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kozott az alabbi feltételek szerint:
L. El6zmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2018.06.05.-én Egészség hdz bovités €s felujitas
targyban kdzbeszerzési eljarast inditott el, és folytatott le. Megrendel6 a kdzbeszerzési eljaras
eredményét 2018.06.22 -¢én kihirdette azzal, hogy a koézbeszerzési cljards nyertese a
Vallalkozo. '

A lefolytatott k6zbeszerzési eljaras alapjan a Megrendel$ a Vallalkozé ajanlatit fogadta el,
ennek megfeleléen a felek szerzédét kotnek a jelen Véllalkozasi Szerz6dés és a hozza
kapcsolodd mellékletek (egylittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

2. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi a Véllalkozo kdzbeszerzési ajanlata, a
Megrendeld részérdl kiadott kézbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés
valamely rendelkezése ellentmondasban volna a kozbeszerzési dokumentumok tartalméval,
akkor a felek a kozbeszerzési dokumentumok els6dlegessége alapjan jarnak el, azaz a
-kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjdk irdanyadénak. A Villalkozd a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozaséhoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulményozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homadlyos, érthetetlen vagy mas
szerz0dési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltételek kozbeszerzési dokumentumbdl kévetkeztethetd céljanak értelmezésére és
esetleges médositasara.

IL A szerzddés targya

A Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja az Egészség haz bovités és felujitds targyt
kozbeszerzési eljarasban meghatdrozott feladatok, ¢&pitési tevékenység elvégzését
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kozbeszerzési  eljaras  ajanlattételi  felhivasaban, dokumenticidjdban,  kiegészitd
tajékoztatasokban meghatarozott és elfogadott miiszaki lefrdsban meghatarozott tartalommal.
A teljesités helye Ujhartyan, Monori utca 2/c, 525/6 hrsz. (a tovabbiakban: Munkateriilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendelé kozbeszerzési eljarast lezaré dontése, a 211/2018
(V1.21) szamu képvisel6-testiileti hatarozat.

III. A vallalkozo6i dij

1. A jelen véllalkozasi szerz6désben megallapitott munkak ellenértéke a véllalkozoi dija a
fizetési hataridére prognosztizalt egy6sszegli atalanyar:

Vallalkozoi dij: 93.825.444 Ft + 27 % AFA

Az AFA tartalom szdmldzisa, bevallisa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhazasokra vonatkozd szamviteli eldirasok betartdsaval torténik.

— Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

— Ajanlatkér6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédéses 6sszeg nettd ellenértcke

M 20%-énak megfeleld mértékii el6leget biztosit. Az ajénlatkéréként szerz8d8 Tél az
eldleget az ajanlattevd kérésére, a szerzddés szerinti elélegbekérd alapjan, legkésébb
az adott megrendelés alapjan teljesitendd munka vonatkozasdban az épitési
munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon beliil teljesiti.

— A Megrendel6 éltal kifizetett elGleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerzbdésszerlien teljesitett munka vonatkozasdban kidllitott és ajanlatkérd altal
leigazolt végszamla Osszegébdl keriil levonasra.

— Szamla kiallitasara az alabbiakra tekintettel keriilhet sor;

@ szerz$dd fél harom rész szamla és egy végszamla benyujtisara jogosult. Az ef!so‘g‘ rész

@ szamla kiallithat6 a munkak 25 % os késziiltéségnél, a vallalasi ar 25 % -ar6l. A
@_ asogik rész szamla kiallithatd 50 % os késziiltségi foknal. A II. rész szamla értéke a
nettd vallalasi ar 25 % -a. Acarmadik-tész szamla kidllithatd 75 % -os készilltségi
foknal, a vallalasi ar 25 %-4arol. A V*éé%%% a miiszak atadas-atvétel utan allithato ki,
értéke a nett6 vallalasi ar 25 %-a. Amennyiben el6leg keriilt lehivasra az a végszamla
Osszegébdl kerlil levonasra.

Ajanlatkérd az ellenszolgaltatdst igazolt, szerzOdésszerii teljesitést kovetden
tartalmilag és formailag szabélyszerlien kiallitott szdmla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-
(3) bekezdésében foglaltak alapjan, a szamla ajanlatkérd altali kézhezvételének napjat
kovetd 30 napon beliil atutaldssal egyenliti ki.

— Amennyiben az ajanlattevoként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe,
ugy a szerzodésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kertil sor.

— Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtasa és kiegyenlitése sordn
az ad6zés rendjérdl szo616 2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél, mind alvallalkozo6ja esetében alkalmazni kell.

— Ajanlatkérd felhivja alkalmazza a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § és 32/A
valamint 32/B rendelkezéseit.
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A Vallalkoz a szdmla kibocsatasarol a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolason feltiintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb az attél szamitott ésszerli idén beliil (maximum 15 nap)
koteles gondoskodni.

A Villalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az 4ltala kibocsétott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az alirt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kovetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkoz6 4ltal kibocsétott szamla adattartalmat modositani kell, Ggy a
Vallalkozonak az 4altalanos forgalmi adordl szold torvény rendelkezései szerint kidllitott
szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal kell gondoskodnia a médositasrél. A szamlaval egy
tekintet ala es6 okirat kibocsatasar6l a médositasra jogalapot teremt6 tény, egyéb koriilmény
bekdvetkeztétél szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendelé cimére az aldirt teljesitésigazolds csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizdrolag a hianytalanul és a jogszabalyi el6irasoknak megfelelden kiallitott
szamla kézhezvételét kvetden torténik kifizetés.

A Megrendeld, valamint - eurdpai unidés tamogatds esetén szallitoi kifizetés sordn - a
kifizetésre kiteles szervezet, ha a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Véllalkoz6 legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
b) Vallalkozo a teljesités elismerését kévetden allitja ki szamlajat, a szamlédban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

¢) a b) pont szerint a szamldban feltlintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendeld
— eurdpai uniés tdmogatas esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet —
tizen6t napon beliil 4tutalja a Vallalkozdnak;

d) a Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az adézés rendjérdl
sz616 2003. évi XCIL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval ko6tott szerzodésben foglaltak szerint
az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

e) a Véllalkozoé 4tadja ad) pont szerinti atutalasok igazolasainak madsolatait vagy az
alvallalkoz6 koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak mésolatat a Megrendelének (annak
érdekében, hogy a Megrendel6 megallapithassa, hogy a Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki
a teljes Osszeget az alvallalkozonak); _

) a Vallalkozé altal benyujtott szamldban megjelolt, fovallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon belill 4tutalja a Vallalkozdnak, ha a Vallalkozé az alvéllalkozdkkal
szembeni fizetési kitelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

g)ha a Villalkozé ad)vagy aze)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmaradé részét a Megrendel6 (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy a d) vagy
az ¢) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo6 altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatdsbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén

a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.



A Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szdmolhat el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkoz6 adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szadmara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatja.

2. A vallalkozéi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
az atadds ¢és belizemelés koltségeit, tovadbba barmiféle terv és egyéb dokumenticid
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kézremilikododk koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak,
biztositasok, stb), valamint a felvonulasi, allagmeg6rzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatdrozott
munkarészek 4ltal, a szerzOdés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat biztositd
megvaldsitdshoz  sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkozé a vallalkozéi dijon kiviil a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6tl nem kvetelhet.

3. A villalkozo6i dij fedezetett nyGjt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkdk megvalosuldsdhoz. A
Megrendeld semminemii miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi
szerz0dés megkdotése és a megvaldsulas kozotti idészakra bekodvetkezett aremelésbdl eredd)
tobbletkdltség igényt nem fogad el.

4. A Villalkoz6 felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
muiszaki eléirdsoknak és kovetelményeknek. A kivitelez6 csak Magyarorszagi minGsitéssel
rendelkezd anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Villalkozb6i dij az MSz. szerint 1. osztdlyd minGségre vonatkozik. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany el6irdsainak alkalmazasara.

6. A Megrendel6 a Vallalkoz6 altal felé kiallitasra keriilé szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IV. A szerzddés kivitelezési hataridéi
1. A Megrendeld a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasardl irasban értesiti a Vallalkozot.

A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetben jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendeld elbrelathatéan 2018.06.28-4n bocsatja a Vallalkoz6
birtokdba a kivitelezési munkalatok elvégzése céljabol a kivitelezés helyszinét.
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2. Villalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat legkésébb 2018.08.31.-ig
koteles hianytalanul elvégezni. A Vallalkozo legkés6bb a Teljesitési hataridé (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6 15. napon koteles az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Vallalkozd késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hataridére a teljes
szerzddés szerinti tevékenységet nem végezte el hidnytalanul.

3. A Kkivitelezés megkezdésének idOpontja a munkateriilet Vallalkozd részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idépontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyzokonyv
formajaban az épitési napléban rogzitenek.

4. A Megrendeld eloteljesitést elfogad, az eldteljesitést nem utasithatja vissza. Hataridében
teljesit a vallalkoz6, ha az 4atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. Az 4tadéds-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznéalokat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miiszaki atadés-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

1. A Vallalkoz6 a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a miiszaki 4tadés-
atvételt kovetd 36 honap id6tartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi koétbér: a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetére Megrendelé késedelmi
kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke 50.000 Ft/nap. Osszesitett mértéke
legfeljebb a nettd véllalasi ar 20%-a. A 20 napot meghaladd késedelem esetén Megrendel6
jogosult a szerz6dés azonnali hatalyu felmondasara, és meghitsulési k6tbér kdvetelésére.

3. Vallalkozé 4ltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa (amely a teljesités statuszatol
fuggden elallasra vagy azonnali hatdlyu felmondasra jogositja a Megrendel6t) és a Vallalkozo
felrohaté magatartdsa miatt bekdvetkezett egyéb szerzédésszegés esetén a Megrendeld altal
jogszertien gyakorolt elallas, felmondas (meghitisulas) esetén a Megrendelét a nettd
vallalkozoi dij 20%-nak megfelel dsszegli meghitsulasi kotbér illeti meg.

4. A Villalkoz6é kételes valamennyi alvallalkozdjat, illetve azok alvallalkozéit (teljesitési
segéd) a Megrendeldnek irdsban bejelenteni legkésébb addig az idépontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkét. Az alvallalkozdk bejelentésének elmulasztasa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendel a be nem jelentett alvéllalkozoi
teljesités netté értéke 10%-anak megfeleld Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozdval
szemben minden egyes be nem jelentett alvallalkozé utén és azonnali hatdllyal eldllhat a
Szerz6déstol, vagy felmondhatja a Szerz6dést.

5. A nett6 véllalasi ar 5 % -dnak megfelel6 mértékii jolteljesitési garancia.

VI A szerzddési dokumenticio

1. A szerz6dési dokumentacidt képezik a jelen szerz6dés, valamint annak mellékletei
(igy kiilondsen a Vallalkozé 4ltal nyujtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendeld
palyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyazati eljaras sordn a
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Megrendeld a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilondsen —de nem
kizérélagosan- a szerz$6dés alapjan megvaldsitandé mi kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Villalkozo palydzatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok id6k6zbeni modositasai.

VIL A szerzodo felek képviseldi

A megrendeld helyszini megbizottjanak (felelés miiszaki vezetdjének)
Neve: Heli Andrés miiszaki ellenor
Cégnév: Heli and Heli Conzulting Kft.
Székhelye: ~ 2367 Ujhartyan, Erdésor u. 16.
elérhetdsége: 30/9669772

Megrendel6 iigyintézdje: Balogh Agnes el6ad6
Vallalkozo 6 épitésvezetdjének (felelds miiszaki vezetdjének)
Neve: Opoczki Sandor

Cime: 2367 Ujhartyan, Nefelejcs u. 1/a.
Kamarai nyilvantartdsi szdma: MV-E 13-66745
Telefonszama: 30/7999635

VIII. Villalkozdi dijra vonatkozd tovabbi részletes rendelkezések

1. A vallalkoz6i dij magaba foglalja mindazon munkak elvégzésének ellenértékét és a
felmeriil6 'koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzédésben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszerli €s komplett megvalésitasihoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2. A Villalkozéi dij magéba foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriild valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakdsi és tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasabél adédod import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozd altal végzett munkak megdvasi koltségeit, a fel-€s levonulassal
kapcsolatos dsszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének és tigyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre valé felvonuldssal, a muszaki atadas-atvétel és a munkateriilet 6rzésével
kapcsolatos koltségeket.

3 Amennyiben a Megrendel6- jelen szerz6dés XII1/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkdakat csokkenti (elmaradé munkak), .akkor annak megfeleld
mértékben csokken a vallalkoz6i djj is.

4. A véllalasi ar, egyOsszegl atalanyar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bearazasanak. A Villalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriild t6bbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbol hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szdmolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének idépontjaban nem volt elére lathato
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkozé a szerz6désben meghatdrozott dijét mindazokat a
szolgaltatdsokat koteles nyujtani, amelyek a szerzédésszer(i teljesitéshez, a megrendelt
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munkanemek rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek. Pétmunkat csak a
Megrendeld allttal a szerz6déskotés utan megrendelt munkak tekinthetdk.

IX. A szerzodés kivitelezési hataridore és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozo
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének iddpontjat a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adédsa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitési
hatdrid6n beliil megkezdédik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az atadds atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pétlds vagy
javitas a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Véllalkozé6 a munkdt a véghatdridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadds- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hidnyokra tekintettel az atadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, gy a Vallalkoz6 a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitdsara nyilik lehetdség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszamitasdra mindaddig van lehet6ség, amig a Villalkozé6 a munkéat 0jbol készre nem
jelentette €s ez alapjan a miszaki atadas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

A Villalkoz6 a részhatariddvel késedelembe esik, amennyiben ajanlatdban csatolt
megvaldsitasi {itemtervében feltiintetett késziiltségi fokot a szamlazasok idépontjaban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Véllalkozd6 a megvalésitasi ilitemtervben
meghatarozott késziiltségi fokot el nem éri.

4. Valamennyi kotbér felszdmitésa és megfizetése tigy torténik, hogy a Megrendel6 a
Vallalkozd részszamlajaba, vagy a végszamlajaba kotbér Osszegét annak felmeriilésekor
beszamitja és a cs6kkentett 6sszeget fizeti meg a Vallalkozonak.

5. A késedelmi kotbér 6sszegeit a szerz6dés V. fejezete tartalmazza.,

6. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének id6pontjat a Vallalkozo készre jelentésének
a Megrendel6hoz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

7. A miiszaki atadas-atvételi eljardst annak meginditasatdl szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos id6tartam alatt részletes hibajegyzékkel kell k6z5lni a
Vallalkozéval a kijavitasra varé hibak és hianyossagok korét. A Megrendeld miiszaki ellenére
a miszaki atadéas-4tvételt a mennyiségi hidnyossédgok fennélltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha ugy tapasztalja, hogy a min6ségi hibdk megfelel6 kijavitidsa a miiszaki
atadas-atvételi eljaras 15 napos id6tartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szamossagara
tekintettel azt Aallapitja meg, hogy a hibdk kijavitdsa nem lehetséges a rendeltetésszerli
hasznalhat6sag csokkenése nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellenére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatésdga vagy mindsége csokken a
szerzodésben meghatdrozott 1. osztalyt mindségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibas teljesitésre vonatkozd szabélyai szerinti arcsokkentésre.
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9. A Megrendeld miszaki ellenére az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzOkonyvvel
zarja le, amely tanusitja a munka megfelelé mennyiségli €s minGségli elvégzését. A teljesitési
jegyz6konyv kibocsatasa a lezart miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja. Ahol e
szerz8dés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzOkonyvet kell érteni, illetve forditva.

10. Amennyiben a Megrendelé a Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felr6hatéan nem kezdi meg az atadés-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Villalkozénak felréhat6 okbol nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 60 (hatvan)
napon beliil, akkor a Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma

1. A Villalkozé feladata a szerzédés targyat képezé épitési beruhdzas feladatainak
elvégzése a Megrendel6 altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolédéan a Vallalkozé részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészitd tajékoztatdsokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Véllalkozé
kijelenti, hogy a Kkivitelezéshez kapcsolodd terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatdnak benyujtasat megel6zéen
megismerte és ezen dokumentumok alapjin a szerz6dés targyat képezé munkét a szakmai
elvarasoknak és a jelen szerz6désben meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfeleléen
el tudja végezni. '

XI. Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Vallalkozé az elvégzett munkékrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az 4atalanyaras elszdmolas szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendel6nek megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eldirasok szerint.

2. A szerz6d6 felek Kkijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtdsdhoz teljesités
igazolas kidllitasa sziikséges, valamint a végszdmla benyujtdsdhoz miszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv is. Vallalkozd a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti aldirdst
példanyainak végszamldhoz vald csatoldsdval nyujthatja be Megrendel6 felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, €s az
atadasi dokumentacio Megrendel6nek torténd atadasa.

3. Szerz6d6d felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszerlitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendeld jogosult kovetelni a
jogszabdlyoknak megfelel allapot helyreallitasat, vagy a szerz6déstdl valé azonnali elllasra.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozét sem a jelen szerzédésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzddéses feleldsségtdl nem mentesiti.

XII. Megrendeléi jogok és kitelezettségek

1. A Megrendelé jogosult (a Kbt. szerzédésmoédositasra és dijemelésre vonatkozd

rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasa mellett):



1.1  Jelen szerzddésben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, noévelni vagy
csOkkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pét- és tobbletmunka dijazdsdra és elszdmoldsara vonatkoz6 jogszabalyi és szerzédési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkdk barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogésolhaté — technolégiai
vagy id6beli sorrend szerint megvaldsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozéval),
1.3. A munkdk barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4. Szakmailag nem kifogasolhaté moédon barmely munka anyagat, technologidjat,
mindségét megvaltoztatni, :

1.5. Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozd
koltségére, ha felszolitasra a Vallalkozo a kifogésolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja,
illetve nem poétolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztdsaban részt venni és donteni,

1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozoé késObbi alvéllalkozodit, helyszini
személyzetét, az ajanlattdl eltérd alkalmazott technoldgidit, eszkozeit.

2. Ha a megrendelé fentiekben rogzitett jogaindl fogva a szerz6dés tartalméban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Véllalkozo
ajanlataban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegii, hogy jelen szerz6dés modositasat is megkoveteli, ugy
azt a szerz6d6 felek haladéktalanul, k6z6sen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult elallni a szerz6déstél, ha

4.1. A Villalkozé a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzOdésben rogzitett idépontig vagy neki felréhatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hatarid6k betartdsadhoz sziikséges titemben.

4.2, Ha a Vallalkoz6 a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghaladé késedelembe esik a
- kivitelezési litemtervben meghatarozottak szerint, illetve nyilvanvalova valik, hogy a
szerzOdésben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozdval
szemben birésagi I. fokd hatrozat elrendeli felszdmolasi, vagy csédeljaras meginditasat

43  Amennyiben a Vallalkozo6 a szerzddé€s teljesitéséhez jogszertitleniil, vagy a szerzédés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

5. A Villalkoz6 a munkérdl épitési naplot koételes vezetni a hatdlyos jogi eléirdsoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzes soran felelds, olyan miiszaki vezet6t alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbdl megfelel a vonatkozo6 jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendeld a Vallalkoz6 altal vezetett épitési naplét jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Villalkozoi jogok és kotelezettségek

1. A Villalkozé a jelen szerz6dés targyat képez6 munkékat az érvényes hatdsagi
engedélyek, és ezen véllalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvany
eléfrasai szerint — 1. (els6) osztalyd mindségben, tovabba a kivitelezés sordn minden
vonatkoz6 jogszabalyi el6irdst betart és betartat. Vallalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
alairasat megel6zéen a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapcsolodo terveket pedig részletesen dttanulmanyozta, s az igy szerzett ismeretei alapjan koti
meg a jelen szerz6dést. A Vallalkoz6 a kivitelezés teljes id6tartaméra legalabb 20 millié Ft

" a



10

Osszeg erejéig és 10 milli6 Ft/kareseményenkénti karkifizetési limit Osszegi
felel6sségbiztositast is tartalmazd épités-szerelési biztositist koteles fenntartani és ennek
kotvényét a kivitelezési munkalatok megkezdését megeléz6en masolatban a Megrendeld
részére megkiildeni.

2. A Vallalkozo kijelenti, hogy dsszhangban a ,,Nemzeti Szabvanyositasrdl” sz616 1995.
évi XXVIII. térvény 6.§-aban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januar 1-
ét61 hatdlyon kiviill helyezett ,egyes ¢épitésiigyi nemzeti szabvanyok kotelezové
nyilvanitasardl szol6 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatarozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazasara a jelen szerz6désben meghatarozott munkakkal kapcsolatban.

3. Vallalkozé a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kdvetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindségek a szallitas,
vagy beépités el6tt minbségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt igény esetén masolatban
atadja MegrendelOnek.

4. Vallalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a trgyi munkara vonatkozo6 kezelési és karbantartasi utasitasokat, a
kezel6 személyzet kioktatasat, betanitdsat igazolo jegyzokonyvet 3 példanyban.

5. Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasdval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfelel teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendel6 részére torténd
dtadasa. Vallalkoz6 visel a Megrendel6 terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol

ad6do koltséget, killsndsen Megrendeld helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakért6k ¢€s hatésdgok koltségeit.

6. A mindségvizsgalatokat az MSZ el6irdasok szerint kell végezni. A mindségi
igazoldshoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovahagydsok koltségei teljes
mértekben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a prébaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja eld.

7. A vaéllalkozénak minden &tadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenériznie kell és az ellen6rzés soran
megallapitott nem megfeleldségeket a Megrendeldnek be kell jelentenie az e szerz6désben
meghatarozott médon.

8. Villalkoz6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

9.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet min6ségi megfeleléségének vitaja
esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozé szamara elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkozo kételes viselni, és a Megrendel6 altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Villalkoz6 feladata a sajat munkéjahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold

terliletek  és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes koézmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
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Vallalkoz6i feladat a kivitelezési munkéhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
4llvanyzat, technikai eszk6éz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrd] térténd eltdvolitdsa. A
Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsétott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a
kitirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Vallalkozé kotelessége a kitiizési alappontok meg6rzése, a munkdjéhoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznéaldsaval.

12.  Vallalkozdi feladat a meglévo 1it, az elkésziilt, de at nem adott és a Megrendeld altal at
nem vett egyéb munkak dllagmegovésa, 6rzése és fenntartésa.

13. Vallalkozo feladata munkateriiletének 6rzése.

14. Vallalkozé kotelezettsége az épitési napld munkateriilet atvételekor torténd
megnyitésa és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és dllapot rogzitésre
keriil, mely a 1étesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos..

15. A Villalkozo kételes a munkét a munkateriilet dtadasatdl szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési iitemterv szerint végezni.

16.  Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossadgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rogziteni.

17. Az eltakarasra keriild munkarészekr6l az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkozo
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miszaki ellendrét), megjelolve az eltakards id6pontjat
is.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra
vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra azonnal, téritésmentesen é&s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Véllalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitdsnak, Megrendeldnek joga van a munkét Véllalkoz6 koltségére méssal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora athéritani.

19.  Vallalkozé feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl tortén6
folyamatos elszallitdsa. Megrendeld fenntartja azon jogit, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kézponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a véllalkozot terheli.

20.  Vallalkoz6 koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathatd
akaddly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

21.  Vallalkoz6é tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds

hatisk6rében az altala végzett munkara (szolgéltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és
tizvédelmi el6irasokat megtartani, igy kiillondsen:
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21.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségligyi, szakmai,
munkaiigyi),

21.2. A helyi kériilményeknek megfelelden — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése el6tt — a munkavéllaléinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani,

21.3. A szikséges egyéni védiGfelszereléseket — tovabbd, ha indokolt, a kollektiv
vésbeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tiizveszélyes
technologia alkalmazéasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

22.  Vallalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsédganak
garantalasra az esetlegesen okozott karok helyredllitasdra. Vallalkoz6 a nem szakszerii
munkavégzésbol eredd karokért teljes kori felel6sséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkoz6 koteles dolgozoéit
cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozéit, hogy a véllalkozé cég
nevét, cimét, és a dolgozo6 nevét tartalmazo kitliz6t vagy igazold kartyat munkavégzés kozben
tartsak maguknal.

24.  Vallalkozonak a Megrendeld munkateriiletén csak olyan gépeket szabad tizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhataran
illetékes kornyezetvédelmi hatosag altal megadott zajkibocsatasi hatarértéket.

25.  Vallalkozé a megvalosult allapotot tikkr6z6 atadasi tervdokumentéciot készit €s ad at 3
példanyban Megrendelének az dtadas-atvételi eljaras lezardsat megeldzden.

26. Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdsigi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint més, az Gt haszndlatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és tizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendel6nek ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekr6l irasban is tajékoztatnia kell Véllalkozot.

27. A Vallalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendelé miszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel idépontjat kit(izi, meghivja a sziikséges hatdsigokat,
kdozmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés id6pontjara visszamendleges hatéllyal teszi a teljesitést jog- és szerz6désszerlivé.

28. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozdt csak a Torvényi eldirdsok és a jelen
szerzddésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerz6dés alairasakor ismert alvéllalkozokat a
Vallalkozonak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozd a késdbbiekben
dont — a jogi és szerzbdéses eldirasok betartasdval torténé- alvallalkozo6 igénybe vételérdl, gy
az alvéllalkoz6 tényleges munkavégzését legaldbb 3 munkanappal megel6z6en irdsban koteles
annak nevét ¢és vallalkozasi adatait, valamint az altala elvégzendé munkat Vallalkozé részére
irasban bejelenteni. Az alvallalkozok teljesitéséért Megrendelé felé ugy felel Vallalkozo,

mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

Sy
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XIV. Egyéb rendelkezések

1. Vallalkozo koteles a szabvanyok altal el6irt ellenbrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd karok észlelése esetén Véllalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitdsi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni,
Megrendel6ét irasban értesiteni, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Villalkoz6 szavatossagi kotelezettsége (a szavatossag idGtartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzédésben eltéré rendelkezést a szerz6d6 felek nem
tesznek- a hatdlyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatilyos
jogszabalyok az irdnyaddk.

5. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkdval, és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz6dé felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriilé miszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6d6 felek alavetik magukat hataskori
el6irasoktol figgben a Dabasi Jarasbirosag illetékességének.

6. A jelen szerz6dést csak szerz6désmodositas keretében (Kbt.141. §), a szerz6dd felek
cégszerli aldfrasdval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés moddositasat
kooperacids jegyzOkonyvben rogzitett megéllapitds, egyiittmiikodési megallapodas, vagy
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épitési naploba torténd bejegyzés.

7. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositasa, a
dokumentécio és a kiegészitd tajékoztatasokra adott valaszok.

8. A felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzik,

9. Palyazati timogatés esetén a palydzat azonositoja: PM_EUALAPELLATAS 2017/63
A pélyézat finanszirozasanak moédja: utéfinanszirozott.

10. A megvaldsitasban részt vevd miiszaki vezetd szakma tapasztalata az ajanlat alapjan: 48
hénap

A jelen szerz6dést alulirott Felek helybenhagydlag irjak ala.
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Vallalkozo
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