Vallalkozasi szerzodeés

Amely létrejott egyrészrol

név: Ujhartyan Kézség Onkormanyzat
székhelye: 2367 Ujhartyan, F6 u. 21.

addszama: 15730428-2-13

Szamla szama: OTP Bank 11742032-15391236
képviseli: Schulcz J6zsef polgarmester

mint Megrendeld, - a tovabbiakban Megrendel§ -,

masrészrol a

név: Thermo Epgép Kft.

székhelye: 1201 Budapest, Nagykdrési u. 133.
cégjegyzékszama: 01-09-709671

addszama: 12913095-2-43

Szamla szama: CIB Bank:11101301-12913095-01000003
képviseli: Orosz Zoltan,lhasz Ferenc

mint Vallalkozd, - a tovabbiakban: Vallalkozd, egylttesen: Felek - kozott,
alulirott helyen és napon, hasznositasa targyaban, az alabbi feltételekkel.

El6zmények

1.) A felek régzitik, hogy a Megrendel§ 2012. majus 15.-én hirdetmény
nélklli targyalasos kdzbeszerzési eljarast inditott el, és folytatott le.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras eredményét 2012. junius 5.-én
kihirdette azzal, hogy a k6zbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan a Megrendel6 a Vallalkozé
ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek szerz6dét kotnek a
jelen Vallalkozasi Szerz6dés és a hozza kapcsoldodd mellékletek
(egyuttesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2.)A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozo
kdzbeszerzési ajanlata, a Megrendeld részérdl kiadott kdzbeszerzési
dokumentacié és ajanlati felhivas. Amennyiben a jelen vallalkozasi
szerz8dés valamely rendelkezése ellentmondasban volna a
kdzbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a felek a
kdzbeszerzési dokumentumok els6dlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kdzbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjak érvényesnek.



3.) Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos,
érthetetlen vagy mas szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy
a felek kotelezettséget vallalnak a szerz6dési feltételek kdzbeszerzési
dokumentumbdl kdvetkeztethetd céljanak értelmezésére és estleges
modositasara.

A szerzodés hatalya

4.)Megrendel6 jelen szerz6désben foglalt munkdk finanszirozasa
érdekében a Megrendel6 palyazatot nyujtott be az Nemzeti Fejlesztési
Ugynokséghez a KMOP-3.3.3-11-2011-0097 szdmon, melyre tdmogatasi
szerzOdést kotott. A szerz6dés a mai napon, 2012. junius 15-én Iép
hatélyba, és érvényben marad a vallalkozé teljesitéséig, de legkésébb
2012. oktéber 30.-ig.

A szerzédés targya

5.) A Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az Ujhartydn Német
Nemzetiségi Altalanos Iskola megujulé energiaforrasokon alapulé
energetikai fejlesztések targyu beruhazasat a hirdetmény nélkuli
targyaldsos kdozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivas és a kiadott
dokumentaciéban meghatarozott és elfogadott mUiszaki leirasban
meghatérozott tartalommal. A teljesités helye: Ujhartyan, Zrinyi u. 1.,
amely a Korzeti Féldhivatalnal 479/1hrsz-on kerllt felvételre.

6.) A szerzG0dés jogalapja a kézbeszerzési eljarast lezar6é dontés, valamint
a 81/2012. (VI.5.) szdmu ONK testuleti hatarozat.

A vallalkozoéi dij
7.)A jelen vallalkozasi szerz6désben megallapitott munkdak ellenértéke a
vallalkozéi dija a befizetési hataridére prognosztizalt egydsszegu
atalanyar:

Vallalkozéi dij: 71.611.203.-Ft
27%-0s AFA: 19.335.025.-Ft,

Brutt6: 90.946.228.-Ft.



8.) Megrendeld a teljesités igazolassal leigazolt szamlakat -6sszhangban,
valamint a Vallalkozé kozbeszerzési ajanlataban foglaltakkal, azaz 1 db
résszamla és 1 db végszamla- a teljesitési igazolas kibocsatasatél
szamitott 30 napon belul utalja at a Vallalkozé CIB Bank:11101301-
12913095-01000003 szamu bankszamlajara.

9.)A részszamla a kivitelezés 20%-0s készlltségénél, a szerz6déses érték
20%-ardl allithaté ki. A teljesités elismerését kovetden kiallitott szamla
ellenében, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napos fizetési
hataridd mellett, a Kbt. 130.§8 (1) (3) és (5) bekezdésben foglaltak
alapjan. A kifizetésre az adézasrdl sz6l6 2003. XCIl. térvény 36/A. §-
aban foglaltaknak megfeleléen kerilhet sor.

10.) A Villalkozé6 tudomasul veszi, hogy a megkotott tdmogatasi
szerzGdés szerint a Megrendeld a befogadott szamla rea esé 6nrészét,
azaz 15%-ot és az AFA dsszeget fizeti meg kézvetlenil a Véllalkozénak,
mig a fennmaradé 85%-ot szallitéi finanszirozasban a Magyar
Allamkincstéar utalja a Véllalkozé szamléjara.

11.) A vallalkozasi dij tartalmazza a megvaldsitassal kapcsolatban
felmerild 6sszes anyag és munkadijat, valamint koltséget, igy
kdléonésen, de nem kizarélagosan:

11.1) Teljes korl akadalymentesitett épulet kivitelezési munkait,

11.2.) A munka megkezdése el6tt helyszin jelenlegi dllapotanak rogzitd
fénykép és vided felvételek elkészitését, amit a kivitelezés megkezdése
el6tt a megrendel6 részére at kell adni, valamint minden egyes
részszamla benyujtasakor az épitést rogzité fénykép és vided
felvételek elkészitését, amit a kivitelezés megkezdése el6tt a
megrendel6 részére at kell adni,

11.3.) Kiviteli és technolégiai tervek és utasitasok készitését, a
megujulé energia hasznalatba vételes engedélyes tervét, illetve a
hasznalatbavételi engedélyt,

11.4.) Beruhdzé és a miszaki ellendr altal elbirt sziikséges vizsgalatok
elvégzését,

11.5.) Estleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit,

11.6.) Osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkatertilet érzési
koltségeit,



11.7.) Epitési térmelék, veszélyes hulladék elhelyezésének és
tarolasanak, valamint elszallitdsdnak koltségeit, és irdsos igazolasat a
befogadasrél.

12.) A vallalkozasi dij fedezetett nyUjt mindazon munkak elvégzésére
és felmerlld koltségekre, amelyek szilkségesek a mUszaki tartalom
szerinti munkak megvaldsuldsahoz. A Megrendel6 semminemu muszaki
vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi szerzdés
megkotése és a megvaldsulas kozotti idészakra bekdvetkezett
aremelésbdl eredd) tobbletkoltség igényt nem fogad el.

13)) A Vallalkozé felel azért, hogy az elvégzett munka minden
részletében megfeleljen az engedélyekben és a dokumentaciéban
foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos jogszabalyoknak, mUszaki
eléirasoknak és kdvetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi
mindsitéssel rendelkez6é anyagokat és eszkdzoket épithet be.

14.) A Vallalkozéi dij az MSz. Szerint |. osztalyd min6ségre vonatkozik.
A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany elGirdsainak
alkalmazasara.

Szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

15.) J6tallas az aldbbiak szerint: Az ajanlattevének a beszerzés targyat
képez6 kivitelezési munka egészére egységesen legaldbb 36 hdnap
mértékd jotallast kell vallalnia.

16.) Késedelmi kétbér mértéke 0,15 % / nap, alapja a teljes, AFA és
tartalékkeret nélkll szamitott vallalkozéi dij, maximuma a kotbéralap
15 %-a.

17.) Hibés teljesitési kotbér mértéke 0,15 % / nap, alapja a teljes, AFA
és tartalékkeret nélkul szamitott vallalkozéi dij, maximuma a
kotbéralap 15 %-a.

18.) A kotbér esedékessé valik:

« kijavithaté hiba esetében: a kijavitdsra megallapitott hataridd
eredménytelen elteltét kdvet6 napon, ha a hiba kijavitdsa nem tortént
meg, illetve ha megtortént, de a kijavitott teljesitést a Megrendel§
szintén hibas teljesitésként értékeli;

« ki nem javithaté hiba esetében: a hibas teljesités Megrendeld altal
torténd megallapitdsanak napjan;



« meghidsulas esetén: a Megrendel§ tudomasszerzésének napjan a
meghilsulasra, illetve a teljesités Vallalkozé altal tortént jogos ok
nélklli megtagadasardl.

19.) A kotbér alkalmazasat megalapozdé tény megallapitasara a
Megrendel6 jogosult. Amennyiben a Megrendel6 megallapitja a kotbér
igényét megalapozé tényt, a kotbér esedékessé valasat kovetd 3
munkanapon belldl irasban értesiti a Vallalkozét. A kotbér
érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor kerll sor. Megrendeld
jogosult arra, hogy a Vallalkozé vallalkozéi dij kovetelésével szemben
kotbér kdvetelését beszamitsa.

Az értesitésben a Megrendeld koteles megjeldlni azt, hogy a kotbért:
- melyik megrendeléssel kapcsolatban,
- a teljesités mely hidnyossaganak kovetkeztében,
- milyen jogcimen és
- milyen 6sszegben alkalmazza.

20.) A késedelmi kotbér Vallalkozé altali megfizetése nem mentesiti a
Vallalkozot a teljesités alol.

21.) A teljesitési biztositék mértéke: a teljes, AFA és tartalékkeret
nélkil szamitott vallalkozéi dij 5 %-a, futamideje: legkés6bb a
szerz6dés megkotésekor kezdddik, és a nyertes ajanlattevd altal vallalt
teljesitési véghataridot kovet6 60. napig kell fennallnia.

22.) A jolteljesitési biztositék mértéke: az igazolt és kiszamlazott
teljes, AFA nélkil, de a ténylegesen felhaszndlt tartalékkeretet is
magaban foglalé vallalkozéi dij 5 %-a, futamideje: jotallasi
kotelezettség kezdetével egyidejlileg kezdddik, és a nyertes
ajanlattevd altal vallalt jétallasi idétartam lejartat kdvetd 60. napig kell
fennallnia. A jotallasi id6étartam els6 évének lejartat kovetdéen a
joteljesitési biztositék O0sszege az eredeti érték 40 (negyven) %-aval
csokkenthetd. Ezt kdvetben a jotalldas fennmarado id6tartamara vetitve
a joteljesitési biztositék megfeleléen csokkenthetd, évenként egyenld
aranyban, azzal, hogy a joteljesitési biztositék utolsé részlete kizardlag
a joteljesitési biztositék lejartanak idépontjaban szabadithato fel.

23.) A biztositékok a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan az
ajanlattevéként szerz6dd fél valasztasa szerint teljesithetéek az eldirt
pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz8dd fél bankszamlajara torténd
befizetéssel vagy bankgarancia biztositdsaval vagy biztositasi
szerz6dés alapjan - készfizet6i kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel. Bankgarancia valasztasa esetén az okiratnak a
kibocsatéd feltétlen és visszavonhatatlan kotelezettségvallalasat kell
tartalmaznia arra, hogy lehivas esetén az alapjogviszony vizsgalata
nélkll teljesit a kedvezményezett részére. A teljesitési biztositékot
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legkésdbb a szerzddéskotéskor, a jételjesitési biztositékot legkésdbb a
jotallasi kotelezettség kezdetekor kell rendelkezésre bocsatani. Az
ajanlattevd koteles az ajanlatban nyilatkozni a biztositékok hatarid6ben
torténd rendelkezésre bocsatasarol.

A szerzodés kivitelezési hataridoi

24.) A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkaterilet Vallalkozé
részére torténd rendelkezésre bocsatasanak idépontjat jelenti, amelyet
a felek birtokba adasi jegyz6koényv formajaban az épitési napléban
rogzitenek. Ez az id6pont az épitési naplé megnyitasanak idépontja is.

A munkatertlet dtaddsanak idépontja a
Megrendel6 részérél: 2012. jun. 18.
A kivitelezés véghatarideje: 2012. oktéber 30.

25.) A Megrendel6 elbteljesitést elfogad, az el6teljesitést nem
utasithatja vissza. A kivitelezés véghatarideje a munka készre-
jelentésének idépontjat jelenti abban az esetben, ha a miszaki atadas-
atvétel eljards eredményes volt. A teljesités valamint a mUszaki dtadas-
atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

Garancidk és szavatossagi, jotallasi idétartamok.

26.) A jotallasi feltételekre vonatkozé részletes rendelkezéseket jelen
szerz6dés 15-23 pontja tartalmazza.

Szavatossagi idétartam: Jogszabaly szerint
Jotallasi id6tartam: 36 hénap

A Felek kotelezettségei

27.) Vallalkoz6 a hatdsagi el6irasok betartasardl a munkavégzés soran
gondoskodni koteles.

28.) Véllalkoz6 kotelezi magat, hogy a munkdat szerzédésszer(ien,
teljes korden, muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
muszaki el8irasoknak, a vonatkozé magyar el6irasoknak, miuszaki
szabdlyoknak és szabvanyoknak, a technika mai allasanak
megfelelden, hataridében elvégzi.



29.) A Vallalkozé tartozik az épités-szerelésrél szabalyszer( épitési
naploét vezetni és abban minden lényeges adatot, korulményt és
utasitast rogziteni, azzal, hogy az épitési naploban tett bejegyzésen tul
is tartozik a Megrendel6t az épités-szerelés eredményességét,
mindségét, hataridejét érintd lIényeges korlilményrdl kalon is irasban
értesiteni.

30.) A Villalkoz6 a munkat Megrendel6 igénye szerint koteles
elvégezni. Az utasitdas nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé.

31.) Vallalkozé alvallalkozd igénybevételére jogosult. A Vallalkozé
alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes kdrlden és kdzvetlendl felelds a
Szerz8désben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkoz6 jétall
azért, hogy a bevont alvallalkozé, szervezet rendelkezik minden olyan
képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga
is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés szerinti feladatai
teljesitéséhez szikséges.

32.) A Megrendeld a munkat és a beépitésre kerulé anyagokat igénye
szerint ellendrizheti. Ha egyes munkarészeket a Vallalkoz6 beépit, vagy
eltakar, és ezutan az ellend6rzés a munka egy részének Ujbdli
elvégzését tenné szikségessé, a Vallalkozé koteles el6zetesen: 48
oraval el6bb a Megrendel6t irasban értesiteni. Ha a Megrendel§ az
értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, késdébb a beépitett
munkarészt csak akkor ellenérizheti, ha az Ujbdl végzett munkaval
kapcsolatos koltségeket a Vallalkozonak megfizeti.

33.) Ha a Vallalkozéval egyidejlileg a munkaterlleten mas vallalkozék
is dolgoznak, a Megrendeld koteles megteremteni a munka gazdasagos
és gyors, a vallalkozdokkal 6sszehangolt elvégzéséhez szukséges
feltételeket, a Vallalkozd pedig koteles munkajat a tobbi vallalkozéval
0sszehangolni. A munka nem megfeleld6 megszervezésével masnak
okozott kart a mulaszté koteles megtériteni.

Atadas-atvétel, prébaiizem
34.) A munka befejezéseként, de legkésdbb a teljesitési hataridéként
meghatarozott idépontban a Szerz6dd Felek &atadas-atvételi eljarast
tartanak, melyrdl jegyz6kdnyvet vesznek fel.

35.) A munkdakat az anyag és munkaminéség szempontjabdl akkor kell
befejezettnek és szerzddésszerl teljesitettnek tekinteni, ha a szakmai
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szokasok, szabvanyok és egyéb (jog) szabalyok szerint elsé osztalyu
mindségben tortént, a rendszer hibatlan Uzemszerli muikddésre
alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a
rendeltetésszerd hasznalathoz 4&ltaldban szikséges. A munkakat
Megrendel6 atvenni koteles, az atadas-atvételt nem késleltetheti az
épllet készlltségi allapota és a belizemeléshez szikséges elektromos
halézat ill. a bels6é éplletgépészeti rendszer kiépitésének hianya vagy
késedelme.

36.) Az atadas-atvétel iddpontjat a Vallalkozd tlzi ki, s arrol a
Megrendel6t irasban tajékoztatja. A Megrendel6 az atadas-atvétel
soran koteles a munkat megvizsgalni, és a vizsgalat alapjan felfedezett
hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési
0sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket a
jegyz6koényvben rogziteni.

37.) Az atadas-atvétel soran a Vallalkozé a Megrendel6nek atadja a
beépitett anyagokra vonatkozé osszes iratot (szamla, gépkonyv,
jotallasi jegy stb.), s megadja a szolgaltatott dolgok felhasznalasahoz,
fenntartasahoz szikséges tajékoztatast, dokumentaciét.

38.) A Mdlszaki atadas-atvétel meghilsulasat irasban kell régziteni, a
kifogasolt hibakat felsorolni és hataridé megadasaval Uj eljarast kitdzni.

39.) Az atadas utan prébauzem iddszaknak mindsul 8 nap fltési, vagy
8 nap hutési Uzemelés. Ebben az idészakban bekovetkezd gépészeti
anyaghibdkért a gyartdk felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési
(szerelési) hibaiért a Vallalkozé felel. Mindkét esetben a Vallalkozénak
azonnali intézkedési kotelezettsége van a hiba elharitdsa érdekében.

40.) A munkdak végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatdsagi
engedély megszerzéséhez a szikséges muszaki tervdokumentaciét a
Vallalkoz6 elkésziti és eljar a Megrendel6 megbizasa alapjan. A
hasznalatbavételi eljarasi dij a Megrendel6t terheli. Vallalkozé koételes
megjelenni a munkaval kapcsolatos hatésagi ellendrzésen, mUszaki
atvételen, teljesiteni az engedélyez6 vagy jovahagyé hatésag
utasitasait. Az ilyen utasitasokkal kapcsolatos koltségek a Vallalkoz6t
terhelik.

Szerzédés modositasa, megsziinése

41.) Jelen szerz6dés modositasa csak a tamogatast nydjté Nemzeti
Fejlesztési Ugynokség (mint tamogatd) jévahagyasat kovetben
lehetséges.



42.) Viéllalkoz6 30 napot meghaladdé késedelme esetén Megrendeld
jogosult jelen szerz6déstdl egyoldaltan elalini.

43.) Ha a Vallalkozo fizet6képességében, pénzligyi helyzetében olyan
lényeges valtozas kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését
veszélyezteti, Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl eldlini. Felek ilyen
lényeges fizet6képességben bekodvetkezd valtozdsnak tekintik
kdlonésen, ha a Vallalkozéval szemben a szerz6dés teljesitésének
idétartama alatt joger6re emelkedett fizetési meghagyas utjan
kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-,
vagy végrehaijtasi eljarast elrendeld joger6s hatarozat hatalya alatt all.
Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében Iényeges valtozas
kovetkezik be, koteles Megrendelét a korlilmény bekdvetkezésétdl
szamitott 8 napon belill irasban értesiteni. A Megrendel§ jogosult a
szerz6déstdl tovabba elallni kilondsen, ha a Vallalkozé szerzdédéses
kotelezettségének nem tesz eleget.

Egyuttmikodés, kapcsolattartas

44.) A Szerz6d6 Felek kotelesek a masik felet minden olyan
korilmeényrdl haladéktalanul irasban értesiteni, amely a vallalkozas
eredményességét vagy kell6 id6re valé elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredé karért az értesitési
kotelezettséggel terhelt fél a felelds.

45)) Felek megaéllapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés
teljesitése soran valtoztatasok, valamint pot-, illetve tébbletmunkalatok
szikségessége merul fel, Ugy azt a felek kotelesek egymassal
egyeztetni és arrdl jegyzékoényvet felvenni.

46.) A Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen
megallapodasban foglaltakat, valamint a teljesitésik soran az
egymasnak  atadott informacidkat bizalmasan  kezelik. Ez
értelemszerlien nem vonatkozik azokra az informacidkra, amelyek
titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetévé.

47.) A Szerz6dé Felek a munkakkal kapcsolatos minden érdemi
kozlést irasban kotelesek a masik féllel koézolni. Irasbeli kozlésnek
mindsul a telefaxon vagy tavirati Uton megtett nyilatkozat és E-mail is.

48.) A nyilatkozatokat a Szerz8d6é Felek képvisel6inek a masik fél
képvisel6jéhez kell intéznitk.
Megrendel6 képviseldje:



Név: Majer Gyorgy projekt vezetd
Cim: 2367 Ujhartyan, Zrinyi u. 1.
Telefon: 06-20/547-66-12

E-mail cim: jegyzo@ujhartyan.hu

valamint

Megrendel6 képviseldje:

Név: Heli and Heli Consulting Mérnoki Tanacsadé és Szolgaltatd Kft.
Képviseleteben: Heli Andras Ggyvezetd

Cim: 2367 Ujhartyan, Erddsor u. 16.

Telefon: 06-30/670-64-95

E-mail cim: andras@heli.hu

Vallalkoz6 képviseldje:

Név: Orosz Zoltan

Cim: 1202 Budapest, Nagykdrosi u. 133.
Telefon: +3601287-8533

Fax: +3601287-8532

Mobil: +3670-3802083

E-mail cim: orosz.zoltan@thermoepgep.hu

Vegyes rendelkezések

49.) Felek tudomasul veszik, hogy tamogatasbdél megvalésuld
projektként a helyszini ellenérzést, szemlét tdrni, valamint az
ellendrokkel egylittm(kodni kotelesek. Az allamhéaztartasrél sz616 1992.
évi XXXVIII. tv. 122.§-a alapjan az arra feljogositott szervezetek a
projekt barmelyik szakaszaban ellen6rzést végezhetnek. Vizsgalatuk
soran a helyszini ellen6rzésre vonatkozéan felsoroltakat, illetve
ellendrzési programjukban foglalt, a palydzattal és a tdmogatassal
0sszefliggd barmely dokumentumot, objektumot vizsgalhatnak, arrél
informaciét kérhetnek. Felek kotelesek az ellen6rzést végzd szerv
képviseldinek ellendrzési munkajat a helyszinen a medgfeleld
dokumentumok, szamlak, a projekt megvaldsitasat igazolé okmanyok,
bizonylatok rendelkezésre bocsatasaval is el6segiteni, illetve azon tul a
projekt fizikai teljesitésének vizsgalatat lehetdvé tenni.

50.) Amennyiben a Szerz6dd Felek kézott a vallalkozas teljesitésével
vagy mindségével kapcsolatos vita alakul ki, Ugy azt els6sorban békés
uton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
Szerz8dd Felek aldvetik magukat a teriletileg illetékes birésag
kizarélagos illetékességének. Az esetleg sziukséges szakvélemény
koltségeit az a fél koteles elblegezni, amelynek a szakvélemény
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elkészitése érdekében all, és az a fél viseli, amely a szakvélemény
szerint a kialakult helyzetért felelGs.

51.) A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy
kdlonésen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerz6d6 Felek jogviszonyara
vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelezé erejl
rendelkezések iranyadok.

Jelen szerz8dés 4 példanyban készult, ebbdl 3 a Megrendel6t, 1 pedig a
Vallalkozét illeti meg.

A Szerz6dd Felek jelen szerzddést elolvasas és értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyodlag alairtak.

Ujhartydn, 2012. jinius 15.

Megrendel6 Vallalkozé
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