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kozott az alabbi feltételek szerint:
I. El6zmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2018.06.26 -an VEKOP-1.2.2-15-2016-00015
Gitépités targyban kozbeszerzési eljarast inditott el és folytatott le. Megrendel6 a kdzbeszerzési
eljards eredményét 2018.07.17 -én kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljérds els6
(Ipartelepi tt, Ipartelepi koz itépités) és mésodik (Horka Diil6, Monori u utépités) részének
nyertese a Véallalkozo.

A lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan a Megrendelo a Vallalkozé ajanlatat fogadta el
mindkét 1ész tekintetében, ennek megfeleléen a felek szerzédést kotnek a jelen Vallalkozasi
Szerz6dés és a hozza kapcsolddd mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a Véllalkozo6 kozbeszerzési ajanlata, a
Megrendelé részérél kiadott kozbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés
valamely rendelkezése ellentmondésban volna a kozbeszerzési dokumentumok tartalméval,
akkor a felek a kézbeszerzési dokumentumok elsédlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjak irdnyadénak. A Villalkoz6 a
munkateriletet megismerte, azt a feladat meghatirozasdhoz sziikséges mértckben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homélyos, érthetetlen vagy mas
szerzbdési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a felek kotelezettséget véllalnak a
szerz6dési feltételek kozbeszerzési dokumentumbol kovetkeztethetd céljanak értelmezésére és
esetleges médositasara.
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1L A szerzodés targya

A Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a VEKOP-1.2.2-15-2016-00015 utépités
targya kozbeszerzési eljardsban meghatarozott feladatok, épitési tevékenység elvégzését
kozbeszerzési  eljards  ajanlattételi.  felhivasaban, dokumenticidéjaban,  kiegészitd
tajékoztatasokban meghatarozott és elfogadott miiszaki leirAsban meghatarozott tartalommal.
A teljesités helye:

I rész Ujhartyan, Ipartelepi ut és Ipartelepi koz

II rész Ujhartyan, Horka di16, Monori it (a tovabbiakban: Munkateriilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendeld kozbeszerzési eljarast lezard dontései, a 224/2018 és
225/2008 (07.17) szamu képvisel6-testiileti hatarozatok.

Kozbeszerzés mennyisége (kozbeszerzésben kiadott dokumentacié szerint, az alibbiak
alapjan):

01 jeli teriilet (Ipartelepi koz és Ipartelepi wit) iitépitése

Ipartelepi kozut épitése
A kialakitand¢ szilard burkolatu Gt leirdsa, Miiszaki jellemzok

Az 0t a tervezésénél az alabbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

K VL b. tervezési osztély. »

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kévetkez6 keresztszelvényi és vonalvezetési
elemek keriiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 7,00 m

Vonalvezetés

Az Utépités a Japan fasor csatlakozasatol indul és 92,6 m hosszlsagig tart. Az Gt nyomvonala
egyenes, keresztezi az 6nkormanyzati kezelésti 067/13 hrsz. csatornat.
A csatorna nyomvonalaban a terv szerinti ateresz épitendd be.

Keresztmetszeti kialakitas

Az épitendd szilard burkolatu Ut szélessége 7,00 m.
A vizelvezetési az 0t melletti létesitend6 szikkasztd drokban torténik. Az 1t 2,5% kétoldali
lejtéssel épitendd. Az tGtpadka 5% oldaleséssel alakitando ki.
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Ipartelepi ut épitése
A kialakitand6 szilard burkolatu ut leirdsa, Muszaki jellemz6k

Az Ut a tervezésénél az alabbi paraméterekkel keriilt meghatérozasra:

K VL b. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kdvetkezd keresztszelvényi és vonalvezetési
elemek kertliltek alkalmazésra

Utburkolat szélesség 7,00 m

Vonalvezetés

Az utépités a Japan fasor csatlakozasatol indul és 92,6 m hossziisagig tart. Az it nyomvonala
egyenes, keresztezi az 6nkormanyzati kezelésii 067/13 hrsz. csatornat.
A csatorna nyomvonaldban a terv szerinti ateresz €pitendd be.

Keresztmetszeti kialakitas

Az épitendd szilard burkolatu ut szélessége 7,00 m.
A vizelvezetési az it melletti 1étesitend6 szikkaszt6 arokban torténik. Az ut 2,5% kétoldali
lejtéssel épitendd. Az utpadka 5% oldaleséssel alakitandé ki.

03 jelii teriilet (Horka-diilé és Monori ut) utépitése

Horka-dilo felujitasa
A kialakitandé szilard burkolatd Gt leirdsa, Miiszaki jellemzok

Azt a tervezésénél az aldbbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

K V1. b. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kbvetkez6 keresztszelvényi és vonalvezetési
elemek keriiltek alkalmazésra '

Utburkolat szélesség 7,00 m

Vonalvezetés

Az Utépités a Japan fasor csatlakozasatol indul és 92,6 m hosszlsagig tart. Az Gt nyomvonala
egyenes, keresztezi az 6nkormanyzati kezelésti 067/13 hrsz. csatornat. '
A csatorna nyomvonaldban a terv szerinti ateresz épitend6 be.
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Keresztmetszeti kialakitas

Az épitendd szilard burkolatt ut szélessége 7,00 m.
A vizelvezetési az Gt melletti 1étesitendd szikkasztd drokban torténik. Az ut 2,5% kétoldali
lejtéssel épitendd. Az utpadka 5% oldaleséssel alakitando ki.

Monori ut felujitasa
A kialakitand6 szilard burkolatd 0t leirasa, Miiszaki jellemzok

Az 1t a tervezésénél az alabbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

K VL b. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kdvetkez6 keresztszelvényi és vonalvezetési
elemek keriiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 7,00 m

Vonalvezetés

Az utépités a Japan fasor csatlakozasatdl indul €s 92,6 m hossziisagig tart. Az it nyomvonala
egyenes, keresztezi az 6nkormanyzati kezelés(i 067/13 hrsz. csatornat.
A csatorna nyomvonalaban a terv szerinti ateresz épitend6 be.

Keresztmetszeti kialakitas

Az épitendd szilard burkolatd Gt szélessége 7,00 m.
A vizelvezetési az Gt melletti 1étesitend6 szikkaszt arokban tdrténik. Az ut 2,5% kétoldali
lejtéssel épitendd. Az Gtpadka 5% oldaleséssel alakitando ki.

Monori ut épitése
A kialakitand¢ szilard burkolatt Ut leirdsa, Miiszaki jellemzok

Az ut a tervezésénél az alabbi paraméterekkel keriilt meghatarozasra:

K VL b. tervezési osztaly.

A tervezési sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kévetkez6 keresztszelvényi és vonalvezetési
elemek kertiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 7,00 m
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Vonalvezetés

Az utépités a Japan fasor csatlakozasatol indul és 92,6 m hossziisagig tart. Az it nyomvonala
egyenes, keresztezi az 6nkorményzati kezelésti 067/13 hrsz. csatornat.
A csatorna nyomvonaldban a terv szerinti ateresz épitend6 be.

Keresztmetszeti kialakitas

Az épitendd szilard burkolat Gt szélessége 7,00 m.
A vizelvezetési az ut melletti 1étesitend6 szikkasztd arokban torténik. Az at 2,5% kétoldali
lejtéssel épitend6. Az utpadka 5% oldaleséssel alakitandé ki.

III. A vallalkozéi dij

1. A jelen véllalkozasi szerz6désben megéllapitott munkak ellenértéke a vallalkozoi dija a
fizetési hatarid6re prognosztizalt egydsszegli atalanyar:
I rész: Ipartelepi ut, Ipartelepi koz utépités
Vallalkozéi dij: 32 896 965 Ft + 27 % AFA

IT rész: Horka D16, Monori u utépités

Véllalkozéi dij: 99 080 033 Ft +27 % AFA
Osszesen: 131.976.998 +27% AFA
Az AFA tartalom szamlazisa, bevalldsa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitéstigyi
beruhazéasokra vonatkoz6 szamviteli eléirasok betartasaval torténik. Az eléleg és szamlazasi
elbirasok részenként értenddek.

— Az ajanlattétel, a szerz8dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

— Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddéses Osszeg nettd ellenértéke 30%-dnak
megfelelé mértékl eldleget biztosit. Megrendel6 az eléleget a Vallalkozd kérésére, a
szerzO6dés szerinti el6legbekérd alapjan, legkésébb az adott megrendelés alapjan
teljesitendé munka vonatkozaséban az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon

beliil teljesiti.

— A Megrendelé altal Kkifizetett eldleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerzOdésszerlien teljesitett munka vonatkozasdban kidllitott és Megrendeld 4ltal
leigazolt végszamla 6sszegébdl keriil levondsra. '

- Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

- Ajéanlatkéré a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédéses Osszeg netté ellenértéke
30%-anak megfeleld mértékii eldleget biztosit. Az ajanlatkéroként szerz8dé fél az
eldleget az ajanlattevd kérésére, a szerz8dés szerinti eldlegbekérd alapjan, legkésébb
az adott megrendelés alapjan teljesitendd munka vonatkozasdban az épitési
munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon beliil teljesiti.

A Megrendeld 4altal kifizetett elSleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerz6désszerlien teljesitett munka vonatkozasdban kiallitott és ajanlatkérd altal
leigazolt végszamla 6sszegébdl keriil levonésra.

- Szamla kiallitasara az alabbiakra tekintettel keriilhet sor:

Egy végszamla kertilt kidllitasra. El6leg szamla a gy6ztes ajanlattevé valasztasa szerint
kertil kiallitasra.
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Ajénlatkérd az ellenszolgéltatist igazolt, szerzOdésszerli teljesitést kovetben
tartalmilag és formailag szabélyszeriien kiallitott szdmla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-
(3) bekezdésében foglaltak alapjan, a szdmla ajanlatkéré altali kézhezvételének napjat
kévetd 30 napon beliil 4tutalassal egyenliti ki.
Ajénlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a szdmla benyujtasa és kiegyenlitése soran
az ad6zas rendjérol szol6 2003, évi XCII térvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
nyertes ajanlattevként szerz6d6 fél, mind alvéllalkozéja esetében alkalmazni kell.
Ajanlatkéré felhivja alkalmazza a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § és 32/A
valamint 32/B rendelkezéseit.

- Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adérél szél6 2007. évi CXXVIL térvény
szabalyai szerint torténik.

- A Vallalkoz6 a szamla kibocsatdsardl a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazoldson
feltiintetett teljesités datumadig, de legfeljebb az attél szamitott ésszerli idén beliil
(maximum 15 nap) kételes gondoskodni.

A Villalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szdmla(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kévetd S napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozé 4ltal kibocsatott szdmla adattartalmat moédositani kell, ugy a
Véllalkozénak az altalanos forgalmi adordl szdlod torvény rendelkezései szerint kiallitott
szdmldval egy tekintet al4 es§ okirattal kell gondoskodnia a moédositastél. A szdmlaval egy
tekintet ald esd okirat kibocsatasardl a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb korilmény
bekdvetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendel6 cimére az aldirt teljesitésigazolas csatoldséval koteles Vallalkoz6
benytjtani. Kizarélag a hidnytalanul és a jogszabdlyi el6irdsoknak megfeleléen kiallitott
szdmla kézhezvételét kdvetden torténik kifizetés. |

A Megrendel, valamint - eurdpai uni6és tamogatas esetén szallitéi kifizetés sordn - a
kifizetésre koteles szervezet, ha a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatést teljesiteni:

a) Villalkoz6 legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
b) Véllalkoz a teljesités elismerését kovetéen allitja ki szdml4jat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

c) a b) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét a Megrendeld
— eurdpai uni6s tdmogatas esetén szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozénak;

d) a Véllalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamléit, vagy az ad6zas rendjérol
sz616 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkoz6val kotott szerz6désben foglaltak szerint
az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

e)a Villalkoz6 4atadja ad) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak mdsolatait vagy az
alvallalkoz6 koztartozast mutat6 egyiittes adéigazolasanak masolatat a Megrendelének (annak
érdekében, hogy a Megrendel megallapithassa, hogy a Véllalkozé jogszertien nem fizette ki
a teljes 0sszeget az alvéllalkozdénak);

f a Vallalkozé altal benyujtott szamlédban megjelslt, fovallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai uni6s tAmogatas esetén szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles
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szervezet — tizendt napon beliil dtutalja a Véllalkozdnak, ha a Véllalkoz6 az alvéllalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;

g ha a Vallalkozd ad)vagy aze)pont szerinti kételezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatds fennmarad6 részét a Megrendel$ (vagy a kifizetésre koteles szervezet) Orzi,
és az akkor illeti meg a Vallalkoz6t, ha a Megrendelé részére igazolja, hogy ad) vagy
aze) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult a Véllalkozé altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurdpai uniés tdmogatasbdl megvaldsitott kdzbeszerzés esetén
a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szdmolhat el a
szerz0dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében mertilnek fel,
és amelyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdméra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekrol a Megrendelot
haladéktalanul t4jékoztatja.

2. A véllalkozdéi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvalésitisanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas és beﬁzemelés kﬁltségeit tovébbé barmiféle terv és egyéb dokumentéci(’)
mérési koltséget, egyeb kozrem(kod6k koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb), valamint a felvonulasi, &allagmegdrzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancidlis és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatérozott
munkarészek 4ltal, a szerzdédés targydnak rendeltetésszerli hasznalatadt biztositd
megvalositashoz  sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriildé kéarok
megtéritésének koltségeit. -

A Vallalkozé a vallalkozdéi dijon kivil a jelen szerz6désben meghatérozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6tdl nem kvetelhet.

3. A villalkozoi dij fedezetett nyljt mindazon munkék elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a milszaki tartalom szerinti munkédk megvalésuldsdhoz. A
Megrendeld semminemii miszaki vagy egyéb okok miatt (igy példdul a véllalkozasi
szerz6dés megkotése és a megvaldsulas kozotti idoszakra bekovetkezett dremelésbdl eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Vallalkozé felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatdlyos szabvanyoknak, jogszabéalyoknak,
miszaki eldirasoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkez anyagokat és eszk6zoket épithet be.

5. A Vallalkozéi dij az MSz. szerint 1. osztalytl min6ségre vonatkozik. A Vallalkoz6
kotelezettséget véllal a Magyar Szabvany el6irasainak alkalmazaséra.

6. A Megrendel6 a Vallalkozé altal felé kiallitasra keriil6 szamla ellenértékébél jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.
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IV. A szerz6dés Kkivitelezési hatariddi
1. A Munkatertilet rendelkezésre bocsatasa jelen szerz6dés aldirdsadnak napja.

A Villalkoz6 a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkélatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatdsat kdvetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendeld el6relathatéan 2018.07.23-4n bocsatja a Vallalkozo
birtok4ba a kivitelezési munkalatok elvégzése céljabdl a kivitelezés helyszinét.

2. Villalkoz a jelen szerzddésben meghatarozott feladatokat legkésébb 2018.08.31-ig koteles
hidnytalanul elvégezni. A Véllalkozd legkés6bb a Teljesitési hatdridé (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megelézd 15. napon kételes az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Villalkoz6 késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hataridére a teljes
szerzbdés szerinti tevékenységet nem végezte el hidnytalanul.

3. A Kkivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet Véallalkoz6é részére térténd
rendelkezésre bocsatdsanak idSpontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyzokonyv
forméjaban az épitési napldban rogzitenek.

4. A Megrendeld elbteljesitést elfogad, az elételjesitést nem utasithatja vissza. Hatédrid6ben
teljesit a vallalkoz6, ha az 4tadds-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitési hataridon beltil
megkezd8dik. Az atad4s-4tvétel id6tartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az 4tadds atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pétlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza, vagy a haszndlékat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miiszaki atadds-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

1. A Villalkozé a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a miiszaki 4tadas-
atvételt kovetd 12 honap iddtartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetére Megrendeld késedelmi
kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke 50.000 Ft/nap. A 20 napot meghalado
késedelem esetén Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondédsara, és
meghitsulési kotbér kdvetelésére.

3. Villalkoz6 éltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités stdtuszatol
fuiggben eléllasra vagy azonnali hatdlyu felmondésra jogositja a Megrendelét) és a Véllalkozé
felréhatd magatartisa miatt bekovetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld altal
jogszerlien gyakorolt elallds, felmondds (meghitsulds) esetén a Megrendelét a nettd
viéllalkozoi dij 20%-nak megfelelé dsszegli meghivgsulasi kotbér illeti meg.

4. A Villalkoz6 kételes valamennyi alvéllalkozojat, illetve azok alvéllalkozdit (teljesitési
segéd) a Megrendelének irdsban bejelenteni legkésébb addig az idépontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvallalkozok bejelentésének elmulasztisa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendel6 a be nem jelentett alvallalkoz6i
teljesités nettd értéke 10%-anak megfelelé Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozdval
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szemben minden egyes be nem jelentett alvallalkoz6 utdn és azonnali hatéllyal elallhat a
Szerz6déstél, vagy felmondhatja a Szerzddést.

VI. A szerz6dési dokumentacio

1. A szerz6dési dokumentaci6t képezik a jelen szerz6dés, valamint annak mellékletei
(igy kiilonésen a Vallalkozo altal nyudjtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendeld
palyazati Kkiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyédzati eljards sordn a
Megrendeld a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsétott, igy kiilondosen —de nem
kizarolagosan- a szerzédés alapjan megvaldsitandd mi kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabbd a Vallalkoz6é palyazatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok idékozbeni mdédositésai.

VIL A szerzdd6 felek képviseldi

A megrendeld helyszini megbizottjanak

iigyintézé neve: Balogh Agnes
Miiszaki ellen6r: Heli Andras
telefon szama: ' 06-30/966-97-72
Villalkozé megbizottja

Neve: Keindl Csaba
Telefonszama: _ 06-30/381-50-54

VIII. Villalkozdi dijra vonatkozé tovabbi részletes rendelkezések

1. A villalkoz4i dij magéba foglalja mindazon munkdk elvégzésének ellenértékét és a
felmeriild koltségeit, amelyek sziikségesek a szerz6désben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszer(i és komplett megvaldsitdsahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2. A Villalkozéi dij magéba foglalja a Vallalkozé 4ltal beépitésre keriilé valamennyi
anyag 4rat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitdsi, csomagolasi,
lerakasi és taroldsi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozadsabél addédé import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonuldsok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozé altal végzett munkdk megdvasi koltségeit, a fel-és levonulassal
kapcsolatos 8sszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének és ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre valdé felvonulassal, a miiszaki atadds-atvétel és a munkateriilet 6rzésével
kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendel6- jelen szerz6dés XIII/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —

a szerz6désben foglalt munkakat csokkenti (elmaradé munkék), akkor annak megfeleld
mértékben csokken a vallalkozoi dij is.
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4. A vallaldsi 4r, egy6sszegli 4talanyar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvalésitdsat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajénlat
bedrazasanak. A Vallalkozé az 4taldnydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrasbol hidnyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének iddpontjdban nem volt elére lathatd
(Ptk. 6:244-245. §.). A Villalkozé a szerzOdésben meghatérozott dijét mindazokat a
szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerz6désszerli teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszer(i hasznélatdnak biztositdsdhoz sziikségesek. Potmunkét csak a
Megrendel§ 4llttal a szerz6déskotés utdn megrendelt munkék tekinthetok.

IX. A szerz6dés Kivitelezési hatdridére és a miiszaki atadas-atvételre vonatkoz6
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idépontjat a munkateriilet Véallalkozd részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatérideje, ha az 4tadds-4tvétel a szerzédésben eléirt teljesitési
hataridén beliill megkezd6dik. Az dtadas-atvétel id6tartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az atadds atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pétlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Villalkozé a munkat a véghatdridére nem jelenti készre vagy a
miszaki 4tadas- 4tvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka 4tvétele a mennyiségi hidnyokra tekintettel az 4tadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, ugy a Véllalkozé a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitaséra nyilik lehet6ség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszamitasara mindaddig van lehetdség, amig a Vallalkozé a munkédt Gjbol készre nem
jelentette és ez alapjan a miiszaki atadas-atvétel megkezdhet8, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendel eléllasi jogdval nem élt.

A Vallalkoz6 a részhataridével késedelembe esik, amennyiben ajénlatdban csatolt
megvalositési titemtervében feltiintetett késziiltségi fokot a szdmlézasok idépontjadban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Véllalkozé a megvalositasi iitemtervben
meghatérozott késziiltségi fokot el nem éri.

4, Valamennyi kotbér felszdmitdsa és megfizetése ugy torténik, hogy a Megrendeld a
Vallalkozd részszamlajaba, vagy a végszamlajaba kotbér osszegét annak felmeriilésekor
beszamitja és a csokkentett dsszeget fizeti meg a Véllalkozénak.

5. A késedelmi k6tbér dsszegeit a szerz6dés V. fejezete tartalmazza.

6. A miiszaki dtad4s-atvétel megkezdésének idépontjat a Vallalkozé készre jelentésének
a Megrendel6hoz torténd beérkezésétsl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

7. A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast annak meginditisatdl szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos id6tartam alatt részletes hibajegyzékkel kell koz6lni a
Villalkozdval a kijavitdsra var6 hibék és hidnyossdgok korét. A Megrendeld miiszaki ellendre
a miszaki atadds-atvételt a mennyiségi hidnyossdgok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha ugy tapasztalja, hogy a min6ségi hibdk megfeleld kijavitasa a miszaki
atadas-atvételi eljaras 15 napos id6tartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szdmossdgara
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tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibak kijavitasa nem lehetséges a rendeltetésszerti
hasznalhat6sag csékkenése nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendel6 miiszaki ellen6ére azt allapitja meg, hogy a kijavitds
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatésiga vagy mindsége csokken a

szerz6désben meghatarozott I. osztalyl mindségi elbirashoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibas teljesitésre vonatkoz6 szabalyai szerinti drcsokkentésre.

9. A Megrendelé miiszaki ellen6re az atadéas-atvételi eljarast teljesitési jegyzOkonyvvel
zarja le, amely tantsitja a munka megfelelé mennyiségli s min6ségli elvégzését. A teljesitési
jegyz6konyv kibocsatasa a lezart miiszaki atadds-atvétel megkezdésének id6pontja. Ahol e
szerzddés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyz&konyvet kell érteni, illetve forditva.

10. Amennyiben a Megrendels a Vallalkozé frasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerz6désben az atadds-atvételi eljards megkezdésére meghatirozott hatarid6t kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felréhatéan nem kezdi meg az atadas-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Véllalkozénak felr6haté okbdl nem fejezi be a készre jelentéstdl szdmitott 60 (hatvan)
napon beliil, akkor a Véllalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzddés miiszaki tartalma
1. A Villalkoz6 feladata a szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzas feladatainak

elvégzése a Megrendelé 4ltal a 1/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési
eljardshoz kapcsolodéan a Vallalkozé részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészit6 tdjékoztatidsokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Véllalkoz6
kijelenti, hogy a Kkivitelezéshez kapcsolodd terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint €s egyéb dokumentumokat a pélydzatanak benyujtdsat megel6z6en
megismerte €s ezen dokumentumok alapjan a szerzédés targyat képez6 munkéat a szakmai
elvarasoknak és a jelen szerz6désben meghatarozott min6ségi kvetelményeknek megfeleléen
el tudja végezni.

XI. Pénziigyi elszamolas és garancidk

1. Vallalkoz6 az elvégzett munkdakrél a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkoz6
rendeleteknek megfeleld, az atalanyéras elszamolds szabalyai szerint végszamlat 4llit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eléirasok szerint. :

2. A szerz6dd felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benytjtdsdhoz teljesités
igazolés kiallitdsa sziikséges, valamint a végszadmla benyujtasdhoz miiszaki atadas-tvételi
jegyzOkonyv is. Véllalkozé a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti aldirasa
példanyainak végszamlihoz valé csatolasdval nyujthatja be Megrendel6 felé. A végszamla
benyujtisanak tovabbi feltétele a sziikséges mibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, és az

atadasi dokumentacié Megrendeldnek torténd atadasa.

3. Szerz6d6 felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszerlitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkoz6 4ltal foglalkoztatott munkaer6 nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendel6 jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfeleld allapot helyredllitasat, vagy a szerz6déstol val6 azonnali elalldsra.
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4. A kotbér kiegyenlitése a Villalkozdt sem a jelen szerzddésben véllalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mads szerz6déses felelésségtdl nem mentesiti.

XII. Megrendeléi jogok és kotelezettségek

1. A Megrendeld jogosult (a Kbt. szerz8désmodositasra és dijemelésre vonatkozé
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazésa mellett):

1.1  Jelen szerz8désben foglalt munkdk mennyiségét megvéltoztatni, névelni vagy
csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- és tobbletmunka dijazésara és elszdmoldsdra vonatkozd jogszabalyi és szerzOdési
rendelkezések betartasa mellett, '

1.2. A munkék barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhaté — technolégiai
vagy id6beli sorrend szerint megvaldsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Véllalkozoval),
1.3. A munkak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4. Szakmailag nem kifogdsolhaté mddon barmely munka anyagét, technolégidjat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5. Ms4s vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkékat a Vaéllalkozé
koltségére, ha felszdlitasra a Villalkoz6 a kifogéasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja,
illetve nem pétolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon beli,
1.6. A beépitésre keriil§ anyagok, berendezések kivélasztiséban részt venni és donteni,

1.7. Kifogisolni vagy megtagadni a Vallalkozd késébbi alvallalkozoit, helyszini

L.

személyzetét, az ajanlattél eltérd alkalmazott technoldgiait, eszkozeit.

2. Ha a megrendeld fentiekben rdgzitett jogaindl fogva a szerzédés tartalméban
véltozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozo
ajanlatdban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatds olyan jellegli, hogy jelen szerz6dés médositasat is megkoveteli, ugy
azt a szerzddd felek haladéktalanul, kéz6sen rogziteni kételesek a szerzédésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult elallni a szerz6déstdl, ha

4.1. A Vallalkoz6 a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzddésben rogzitett idépontig vagy neki felr6hatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hataridék betartasdhoz sziikséges titemben.

4.2. Haa Villalkozé a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghaladé késedelembe esik a
kivitelezési iitemtervben meghatdrozottak szerint, illetve nyilvdnvalévd valik, hogy a
szerzbdésben rdgzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Véllalkozédval
szemben birdsagi 1. foku hatdrozat elrendeli felszdmolési, vagy csédeljards meginditasat

4.3  Amennyiben a Vallalkozo a szerz6dés teljesitéséhez jogszertitleniil, vagy a szerzédés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkoz6t vesz igénybe.

5. A Véllalkoz6é a munkardl épitési naplét koteles vezetni a hatalyos jogi eldirdsoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzés sordn felelds, olyan miiszaki vezetét alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbdl megfelel a vonatkozd jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendeld a Vallalkoz6 altal vezetett épitési naplét jogosult rendszeresen ellendrizni.
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XIIl. Vallalkozdi jogok és kitelezettségek

1. - A Vallalkozd a jelen szerzddés targyat képezé munkékat az érvényes hatosdgi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerzédés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvany
eldirdsai szerint — I. (els6) osztilyd minbségben, tovabba a kivitelezés sordn minden
vonatkoz6 jogszabalyi elbirast betart és betartat. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
aldfrasat megeldzden a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapcsoldd6 terveket pedig részletesen attanulmanyozta, s az igy szerzett ismeretei alapjan koti
meg a jelen szerzddést. A Vallalkozo a kivitelezés teljes id6tartaméra legaldbb 30 milli6 Ft
Osszeg erejéig és 15 milli6 Ft/kareseményenkénti Kkarkifizetési limit Osszegll
felelosségbiztositast is tartalmazd épités-szerelési biztositast koteles fenntartani és ennek
kotvényét a kivitelezési munkalatok megkezdését megel6z6en masolatban a Megrendeld
részére megkiildeni.

2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy 6sszhangban a ,,Nemzeti Szabvanyositasr6l” sz6l6 1995.
évi XXVIIIL térvény 6.§-dban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januér 1-
étdl hatdlyon kiviil helyezett ,egyes épitésiigyi nemzeti szabvanyok kotelez6vé
nyilvanitasardl sz6l6 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatarozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazasara a jelen szerzédésben meghatarozott munkékkal kapcsolatban.

3. Vallalkozé a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositisat a fentieckben meghatdrozott szabvanyok szerint véallalja, min6ségek a széllitas,
vagy beépités eldtt mindségtanisitvannyal igazolja, a tanisitvanyt igény esetén mésolatban
atadja Megrendeldnek.

4, Vallalkozé 4atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomfii és hazai honositési (TUV, EMI, KERMI, MEEL, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a tdrgyi munkéra vonatkozo kezelési és karbantartési utasitasokat, a
kezel6 személyzet kioktatdsat, betanitdsat igazol6 jegyzokonyvet 3 példanyban.

5. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az atadés-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfeleld teljesitésen til feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadésa. Véllalkozo visel a Megrendel6 terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbél
adddé koltséget, kiilondsen Megrendel6 helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint més szakérték és hatosagok koltségeit.

6. A mindségvizsgalatokat az MSZ elbirdasok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovdhagyasok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja el6.

7. A villalkozénak minden 4tadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
miiszaki teljesség és helyesség tekintetében ellendriznie kell és az ellen6rzés sordn
megallapitott nem megfeleldségeket a Megrendelének be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatérozott médon.

8. Vallalkozd a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.
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9.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet minGségi megfeleldségének vitaja
esetén, ha a vizsgilat eredménye Vadllalkozd szaméra elmarasztald, annak koltségeit

Villalkozé koteles viselni, és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Villalkoz6 feladata a sajat munkédjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerzédésben vallalt munkék befejezésekor ezek elbontésa, elszallitisa.
Villalkozdi feladat a kivitelezési munkéhoz sziikkséges valamennyi segédszerkezet (dicolat,
allvanyzat, technikai eszkéz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatisa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél t6rténd eltavolitisa. A
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott tarol6-, és munkahelyeket, megkozelitdé utakat a

kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Vallalkozé kotelessége a kitlizési alappontok megbrzése, a munkdjahoz sziikséges
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geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznéldsaval.

12.  Vallalkozdi feladat a meglévd 1t, az elkésziilt, de it nem adott és a Megrendeld 4altal 4t
nem vett egyéb munkék allagmegdvasa, 6rzése és fenntartésa.

13. Vallalkozé feladata munkateriiletének rzése.

14.  Villalkoz6é kotelezettsége az épitési napld munkateriilet 4atvételekor torténd
megnyitasa és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
keriil, mely a létesitmény megvalodsitdsaval kapcsolatos..

15. A Villalkozé koteles a munkat a munkateriilet 4tadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

16.  Vallalkozd kételes a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibédkat és hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban régziteni.

17. Az eltakarisra keriild munkarészekr6l az eltakarast megel6z6 3 nappal Véllalkozd
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellenérét), megjeldlve az eltakaras idépontjat
is.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garanciélis iddszakban olyan hidnyosségok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csOkkent érték(i anyagokra
vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszolitisra azonnal, téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitdsnak, Megrendelének joga van a munkat Véllalkozo koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Véllalkozéra athéritani.

19.  Vallalkozé feladata munkateriiletének, valamint az 4ltala igénybevett kozteriiletnek
(jérda, uttest stb.) folyamatos tisztén tartdsa, a hulladék, szemét és sitt munkatertiletrdl torténd
folyamatos elszallitdsa. Megrendel fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kdzponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozét terheli.
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20.  Véllalkozé kételes munk4jét olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

21.  Villalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds
hataskoérében az altala végzett munkdara (szolgaltatisokra) vonatkozd munkavédelmi és
tlizvédelmi el6irasokat megtartani, igy kiilonosen:

21.1. A személyi feltételek megfeleléségét biztositani (foglalkozas egészségligyi, szakmai,
munkatigyi),

21.2. A helyi kériilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése el6tt — a munkavéllaléinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani,

21.3. A szikséges egyéni véddfelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésbeszkozoket — megfelelé mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technol6gia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

22.  Véllalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsdganak
garantdlasra az esetlegesen okozott kérok helyreallitasdra. Véllalkozé a nem szakszeril
munkavégzésbil eredd karokért teljes kori felel6sséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavéllaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kételes dolgozdit
cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kételezi dolgozéit, hogy a véllalkozd cég
nevét, cimét, és a dolgozé nevét tartalmazo kitlizét vagy igazold kartyat munkavégzés kdzben
tartsdk maguknal.

24.  Villalkozénak a Megrendeld munkateriiletén csak olyan gépeket szabad tizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhatdran
illetékes kornyezetvédelmi hatsag altal megadott zajkibocsatasi hatarértéket.

25.  Vallalkozd a megval6sult dllapotot tiikkroz6 atadasi tervdokumentaciét készit és ad 4t 3
példanyban Megrendelnek az atadas-atvételi eljarés lezardsat megel6zben.

26. Amennyiben a szerzddés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdségi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mds, az Ut hasznélatidhoz, a teljesitések elvégzéséhez és fizembe
helyezéséhez szilkséges engedélyek kellenek, Megrendel6nek ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irasban is t4jékoztatnia kell Vallalkozot.

27. A Vallalkozo6 készre jelentése alapjan Megrendelé miiszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az 4tadds-atvétel idSpontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatdsagokat,
kozmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés id6pontjara visszamenGleges hatallyal teszi a teljesitést jog- és szerz6désszeriive.

28. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozot csak a Térvényi eldirdsok és a jelen
szerz6désben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerz6dés alairasakor ismert alvallalkozokat a
Vallalkozénak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé a késGbbiekben
doént — a jogi és szerzddéses el6irasok betartdsaval torténd- alvéllalkozé igénybe vételérdl, ugy
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az alvallalkoz6 tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megel6zden irasban kételes
annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az éltala elvégzendé munkét Véllalkozo részére
irasban bejelenteni. Az alvallalkozok teljesitéséért Megrendelé felé ugy felel Villalkozo,
mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

XI1V. Egyéb rendelkezések

1. Véllalkoz6 koteles a szabvanyok 4ltal eloirt ellenérzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyosségokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési napld
mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd kérok észlelése esetén Vallalkozé koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhéritdsi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni,
Megrendeldt irasban értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Vallalkoz6é szavatossagi kotelezettsége (a szavatossdg idotartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerz6désben eltérd rendelkezést a szerz6d6 felek nem
tesznek- a hatdlyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok az irdnyadok. :

5. Jelen szerz6déssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkéaval, ¢és a
munkavégzés sordn bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz8dd felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmertil® miszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dé felek aldvetik magukat hataskori
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eldirasoktol fliggben a Dabasjarasbirdsag illetékességének.

6. A jelen szerzédést csak szerz6désmoédositas keretében (Kbt.141. §), a szerz6dé felek
cégszeri alafrasdval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerzédés mddositasat
kooperacids jegyzOkonyvben rogzitett megallapitss, egyiittm(ikodési megallapodas, vagy
épitési naploba torténd bejegyzés.

7. Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositésa, a
dokument4ci6 és a kiegészit6 tajékoztatasokra adott valaszok.

8. A felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott _esetben alkalmazzak,

9. Paly4zati timogatas esetén a palyazat azonositdja: VEKOP-1.2.2-15-00015
A palyazat finanszirozasénak médja: utéfinanszirozott.

10. A Vallalkozé a pontozasi feltételek kozott feltiintetett kornyezetterhelés csokkentését
nem vallalja.
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11. A szerz6dés pontjai, annak kiilén felontetése nélkiil, az elsé és a masodik részre

egyarant vonatkoznak.

A jelen szerz6dést alulirott Felek helybenhagydlag irjak ala.

Ujharty4n, 2018. julius 23.
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