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L Elézmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2018.11.10-én, bolcséde épités, feltételes
kozbeszerzési eljaras targyban kozbeszerzési eljarast inditott el és folytatott le. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét 2018.12.05-én kihirdette azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras
elsé és masodik részének nyertese a Vallalkozd.

A lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjdn a Megrendeld a Véllalkoz6 ajanlatat fogadta el
mindkét rész tekintetében, ennek megfelelden a felek szerz6dést kdtnek a jelen Vallalkozasi
Szerz6dés és a hozza kapcesolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

2. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi a Véllalkozo6 kdzbeszerzési ajanlata, a
Megrendel6 részérdl kiadott kdzbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés
valamely rendelkezése ellentmondésban volna a kozbeszerzési dokumentumok tartalmaval,
akkor a felek a koézbeszerzési dokumentumok els6dlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjék iranyadénak. A Vallalkozé a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatdrozdséhoz sziikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatit ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a felek kotelezettséget vallalnak a -
szerz6dési feltételek kozbeszerzEsi dokumentumbél kvetkeztethetd céljanak értelmezésére és
esetleges médositaséra.

IL A szerz6dés targya

A Megrendelé megrendeli, Vallalkoz6 elvéllalja a bslcséde épités, feltételes kdzbeszerzési
eljards targyl kozbeszerzési eljardsban meghatérozott feladatok, épitési tevékenység
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taJekoztatasokban megh’atarozott és elfogadott miiszaki lelrasban meghatarozott tartalommal
A teljesités helye 2367 Ujhartydn, Epres u. 4/b (a tovabbiakban: Munkateriilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendeld kozbeszerzési eljarast lezaré dontése, a 339/2018.
(XI1.04) szamu képviseld-testiileti hatdrozat.

HI. A vallalkozéi dij

1. A jelen véallalkozési szerz6désben megallapitott munkak ellenértéke a vallalkozéi dija a
fizetési hatarid6re prognosztizélt egy6sszegl atalanyér:

I rész: bolcsdde épités ]
Vallalkozdéi dij: 264.248.391 Ft + 27 % AFA

II rész: Zoldfeliilet rehdezési munkak ]
Villalkoz6i dij: 10.857.000 Ft + 27 % AFA

Osszesen: 275.105.391.-Ft+AFA

Az AFA tartalom szamlézasa, bevalldsa és tényleges penzugy1 teljesitése az épitésiigyi
beruhizasokra vonatkoz6 szamviteli elGirasok betartdsaval torténik. A szdmlazasra vonatkozd
el6irasok részenként értenddk.

— Azaj anlattetel a szerzodes ésa klﬁzetesek pénzneme: HUF.

R

- "’"'Megrendelo a Kozbeszerzésekrd] sz616 2015. &vi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban:
- Kbt.) 135.-§ (7) és (8) bekezdése alapjan a szerzddéses 6sszeg nettd ellenértéke 30%-
anak megfeleld mértékii elbleget biztosit. Megrendeld az elleget a Vallalkozo
‘kérésére, a szerz6dés szerinti elSlegbekérd alapjan, legkésébb az adott megrendelés
alapjan teljesitendé munka vonatkozaséban az épitési munkateriilet atad4sat kovet6 15
napon beliil teljesiti.

— A Megrendeld altal kifizetett elGleg Osszege az adott megrendelés alapjén
szerzOdésszerlien teljesitett munka vonatkozasaban kidllitott és Megrendelé altal
leigazolt végszdmla Gsszegébdl keriil levonasra.

— Szamla kiallitasara az aldbbiakra tekintettel keriilhet sor:

—~ Figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra, nyertes ajanlattevéként
szerz8dd fél négy rész szamla és egy végszamla benytijtisara jogosult. Az els6 rész
szamla kidllithaté a munkdk 20 % os késziiltéségnél, a vallalasi ar 20 % -ar6l. A
masodik rész szdmla kiallithaté 40 % os késziiltségi foknal. A II. rész szdmla értéke a
nettd vallalasi ar 20 % -a. A harmadik rész szamla kiallithaté 55 % -os késziiltségi
fokndl, a véllalasi ar 15 %-4r6l. A negyedik rész szamla kiallithaté 65 % -os
késziiltségi foknal, a vallalasi 4r 10 %-ardl. A végszamla a miiszak dtadés-atvétel utdn
allithato ki, értéke a nettd véllalasi ar 35 %-a. Amennyiben el6leg keriilt lehivésra az a
végszamla Gsszegébdl keriil levonasra.

— Megrendeld az ellenszolgaltatast igazolt, szerz6désszerli teljesitést kovetben
tartalmilag és formailag szabélyszerlien kiallitott szamla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan, a szdmla Megrendel6 éltali kézhezvételének napjat
kovetd 30 napon beliil atutaldssal egyenliti ki.

— Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a
szerz6désben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint kerll sor.
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— Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a szdmla benytjtisa és kiegyenlitése soran
az ado6zas rendjér6l szol6 2017. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Art.) rendelkezéseit
mind a Véllalkozd, mind alvallalkozdja esetében alkalmazni kell.

- Ajanlatkérd felhivja alkalmazza a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § és 32/A
valamint 32/B rendelkezéseit.

- Az AFA megfizetése az éltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL t6rvény
szabdlyai szerint t6rténik.

- Ajanlatkéré6 felhivia ajanlattev6k figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.)
Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan a nyertes ajénlattevoként szerz6do6 fél az
alvallalkozéval koétendd szerz6désben az alvallalkozd teljesitésének elmaradaséval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés
szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-4t elérd biztositékot kéthet ki

A Villalkoz6 a szémla kibocséatasérél a Megrendeld 4ltal aldirt teljesitésigazoléson feltiintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb az attdl szamitott ésszer(i idén beliil (maximum 15 nap)
kételes gondoskodni. '

A Villalkozé kételes atadni vagy megkiildeni az 4ltala kibocsétott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolds(oka)t) annak kibocsatasat kvet6 5 napon beliil.

Amennyiben a Véllalkoz6 &ltal kibocsatott szamla adattartalmat moédositani kell, Ggy a
Viéllalkozonak az &ltaldnos forgalmi addrdl szdélé toérvény rendelkezései szerint kidllitott
szamlaval egy tekintet ald es6 okirattal kell gondoskodnia a médositasrol. A szamlaval egy
tekintet ala es6 okirat kibocsatasardl a modositasra jogalapot teremté tény, egyéb koértilmény
bekovetkeztétdl szdmitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szémlat Megrendeld cimére az aldirt teljesitésigazolds csatolasaval koteles Vallalkozo
benytjtani. Kizar6lag a hidnytalanul és a jogszabélyi el6irasoknak megfelelden kidllitott
szamla kézhezvételét kvetden torténik kifizetés.

A Megrendel6, valamint - eurdpai unidés tamogatds esetén szallitéi kifizetés soran - a
kifizetésre koteles szervezet, ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkez6 szabdlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatést teljesiteni:

a) Véllalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének id6pontjdig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szdmléikat;
b) Véllalkoz6 a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajét, a szamldban részletezve az
alvallalkoz6i teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

¢) a b) pont szerint a szdml4ban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
— eur6pai unids tdmogatas esetén szallitéi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet —
tizenst napon beliil atutalja a Vallalkozoénak;

d) a Véllalkozo6 haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozdk szdmlait vagy a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/B § bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
alvallalkozdval kotott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét
visszatartja;

e)a Viéllalkozé 4atadja .ad)pont szerinti atutaldsok igazolasainak maésolatait vagy az
alvallalkoz6 koztartozast mutatd egytittes addigazolasdnak masolatat a Megrendel6nek (annak
érdekében, hogy a Megrendel6 megallapithassa, hogy a Vallalkozd jogszeriien nem fizette ki
a teljes osszeget az alvéllalkozonak);
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P a Villalkoz6 4ltal benyujtott szdmldban megjeldlt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon beliil atutalja a Vallalkozénak, ha a Véllalkozo az alvallalkozdkkal
. szembeni fizetési kotelezettségiiket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § bekezdése
szerint;
g)ha a Villalkoz6 ad)vagy aze)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgéltatas fennmarad6 részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) orzi,
és az akkor illeti meg a Véllalkozét, ha a Megrendel§ részére igazolja, hogy ad) vagy
az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult a Véllalkozo altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbdl megvaldsitott kozbeszerzés esetén -

a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szdmolhat el a
szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzddés
teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul t4jékoztatja.

2. A véllalkozdi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetend6 minden dijat, illetéket, vamot,
az 4atadds és belizemelés koltségeit, tovabbd barmiféle terv és egyéb dokumentacid
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgélati és
mérési koltséget, egyéb kozremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak,
biztositédsok, stb), valamint a felvonuldsi, 4llagmegbrzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancidlis és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatdrozott
munkarészek 4ltal, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli hasznélatdt biztositd
megvalésitashoz  sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriildé karok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkozé a vallalkozéi dfjon kivill a jelen szerz8désben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6tél nem kévetelhet.

3. . A viéllalkozéi dij fedezetett nyujt mindazon munkék elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkék megvaldsuldsshoz. A
Megrendeld semminemi{i miszaki vagy egyéb okok miatt (igy példdul a vallalkozasi
szerz0dés megkotése €s a megvalosulds kozotti idészakra bekovetkezett dremelésbél eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el. A véllalasi dij, egydsszegli dtalanydr, ez tartalmazza mind
a terveken, mind a koltségvetésben foglalt munkdk megvaldsitasat. A koltségvetés csak
alapjat képezi az ajénlat bedrazdsdnak. A Véllalkozé az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmertil6 tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbol hidnyzik. A
tobbletmunka koltsége csak akkor szdmolhaté fel, ha az a szerzdédés megkotésének
id6épontjaban nem volt elére lathatd (Ptk. 6:244-245. §.). A Villalkozé a szerzédésben
meghatérozott dijét mindazokat a szolgaltatsokat koteles nytijtani, amelyek a szerzddésszer(
teljesitéshez, a megrendelt munkanemek rendeltetésszerli hasznélatdnak biztositisdhoz
szilkségesek. Potmunkét csak a Megrendel6 allttal a szerzédéskstés utan megrendelt munkak
tekinthetOk.

4. A Vallalkozé felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatlyos szabvanyoknak, jogszabélyoknak,
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miiszaki eléirdsoknak €s kovetelményeknek. A kivitelezé csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkez6 anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Villalkoz6i dij az MSz. szerint 1. osztalyi min6ségre vonatkozik. A Véllalkozo
kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany elbirasainak alkalmazésira.

6. A Megrendel§ a Véllalkoz6 altal felé kiallitasra keriilé szdmla ellenériékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IV. A szerzodés Kivitelezési hataridoi

1. A Megrendel6 a Munkatertiletet rendelkezésre bocsétja a szerz6dés aldirasa hapjén a
Vallalkoz6 részére.

A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez szilkséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatisit kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendeld a munkateriiletet 2019.02.15-éig nem adja at a
Véllalkozonak, Ggy a szerz6dés nem 1ép hatalyba és semm1snek tekintend6, a Feleknek
egymassal szemben kévetelése nincs.

2, Villalkozé a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat legkésébb 2019.07.31-éig
koteles hianytalanul elvégezni. A Vallalkoz6 legkés6bb a Teljesitési hataridd (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6 15. napon kételes az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Viéllalkozd késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hatdrid6re a teljes
szerz6dés szerinti tevékenységet nem végezte el hianytalanul.

3. A kivitelezés megkezdésének idOpontja a munkateriilet Vallalkoz6 részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak id6pontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyzOkonyv
forméjaban az épitési napléban rdgzitenek.

4. A Megrendel eldteljesitést elfogad, az elbteljesitést nem utasithatja vissza. Hataridében
teljesit a véllalkozd, ha az atadds-atvétel a szerzOdésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. Az 4tadas-4tvétel iddtartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pétlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznélatot akadédlyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miiszaki atadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz8dést biztosité mellékkotelezettségek

1. A Véllalkoz6 a beszerzés targyat képez6 kivitelezési munka egészére a miiszaki 4tadis-
atvételt kovetd 48 honap idGtartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a nyertes ajénlattevként szerz6d6 fél késedelmes teljesitése esetére
Ajénlatkérd késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke I rész esetében
900.000 Ft, II rész esetében 100.000 Ft, sszesitett mértéke legfeljebb a nettd vallaldsi ar
20%-a. A 30 napot meghaladé késedelem esetén Ajanlatkérd jogosult a szerz6dés azonnali
hatalyt felmondaséra, és meghitsulasi k6tbér kovetelésére.

Rész késedelmi kotbér: Ajanlattevék az ajanlatukba megvalositasi iitemtervet csatolnak, az
itemtervben megjelolésre kell keriiljon a rész szamlak kiallitisdnak datuma. Az iitemterv
szerinti miiszaki késziiltség késedelmes teljesitése késedelmi kotbér fizetési kotelezettséget
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keletkeztet. A rész késedelmi kotbér napi mértéke I rész esetében 450.000 Ft, II rész esetében
50.000 Ft, osszesitett mértéke legfeljebb a rész szamla nettd 20%-a.

3. Vallalkozé altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités statuszatol
fiiggben elallasra vagy azonnali hatdlyt felmonddasra jogositja a Megrendel6t) és a Véllalkozd
felr6haté magatartdsa miatt bekdvetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld 4ltal
jogszertien gyakorolt elallas, felmondds (meghiusulds) esetén a Megrendel6t a nettd
vallalkozéi dij 20%-nak megfeleld 6sszegli meghitsulasi kotbér illeti meg.

4. A Villalkozd koteles valamennyi alvallalkozéjat, illetve azok alvéllalkozoit (teljesitési
segéd) a Megrendel6nek irasban bejelenteni legkés6bb addig az id6pontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvallalkozdk bejelentésének elmulasztisa, illetve
az alvéallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendeld a be nem jelentett alvéllalkozoi
teljesités nettd értéke 10%-anak megfelelé Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozdval
szemben minden egyes be nem jelentett alvéllalkozd utin és azonnali hatéllyal eldllhat a
Szerz6déstdl, vagy felmondhatja a Szerz6dést.

5. Jolteljesitési biztositék:

A joteljesitési biztositék mértéke: az Ajanlatkéré altal az dtadas-atvétel keretében igazolt
tényleges nettd véllalkozéi dij 5%-a, az okirati formaban nytjtott futamideje: a miszaki
atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres lezarasdnak idépontjatdl kezdddden a
jotallas id6tartamanak tervezett lejaratanak napja (a jotallasi igények érvényesithetdségének
utolsé napja). Amennyiben a biztositott esemény bekovetkezik, Ajanlatkérd a biztositékot
felszabaditja. A joteljesitési biztositéknak "a vallalt jotallas teljes idOtartama alatt
rendelkezésre kell dllnia, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésére.

A biztositékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan az ajanlatteviként szerz6dd fél
valasztasa szerint teljesithetek

- dvadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkérOként szerz6d6 fél fizetési szamlajara
torténd befizetésével (atutalasaval),

- pénziigyi intézmény vagy biztositd altal véllalt garancia biztositasaval,

- pénziigyi intézmény vagy biztosit6 dltal vallalt készfizetd kezesség biztositaséval,

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel, _ :

a dokumentécidban részletesen meghatirozottak szerint.

VI. A szerz6dési dokumenticio

1. A szerz6dési dokumentaciét képezik a jelen szerz6dés, valamint annak mellékletei
(igy kiilondsen a Vallalkozd altal nydjtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendel6
pélyazati kifrdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a pélyazati eljards soran a
Megrendelé a Véllalkozd részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilondsen —de nem
kizérélagosan- a szerz6dés alapjan megvaldsitandé mil kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabbd a Vaéllalkoz6 pélydzatra benytjtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok id6k6zbeni modositdsai.

VIL A szerz6do felek képviseléi

A megrendeld helyszini megbizottjanak

ligyintéz6 neve: Balogh Agnes
Miiszaki ellendr: : Heli Andras
telefon szédma: 06-30/966-9772




Villalkoz6 megbizottja

Neve: Surman Csaba

Telefonszama: 06-30/884-7927

VIII. Villalkozéi dijra vonatkozoé tovabbi részletes rendelkezések

1. A vallalkozéi dij magaba foglalja mindazon munkék elvégzésének ellenértékét és a
felmeriild koltségeit, amelyek sziikségesek a szerz6désben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egylitt értelmezve) szakszerli és komplett megval6sitasdhoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsdgokat is.

2. A Villalkoz6i dij magéba foglalja a Vallalkoz6 altal beépitésre keriild valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kilf6ldi és belfldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakdsi és téroldsi dijakat, a forint esetleges Aarfolyamvaltozasab6l ad6dd import
tobbletkosltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatés
koltségeit, a Véllalkoz6 4ltal végzett munkdk megdvasi koltségeit, a fel-és levonuldssal
kapcsolatos Osszes koltséget, a szitkséges iratok elkészitésének és ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre valo felvonulassal, a miiszaki 4tadds-atvétel és a munkateriilet &rzésével
kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendeld- jelen szerzédés XIII/.1. pontjaban foglalt jogénal fogva —
a szerzédésben foglalt munkékat csokkenti (elmaradé6 munkdk), akkor annak megfeleld
mértékben csdkken a vallalkozdi dij is.

4. A vallalési éar, egyOsszegli atalanyéar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat -
bedrazasanak. A Vallalkoz6 az atalénydijért elvégzi az esetleg felmeriild tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kifrdsbol hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhaté fel, ha az a szerz6dés megkotésének id6pontjaban nem volt elbre l4thatd
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vdllalkozd a szerz6désben meghatdrozott dijét mindazokat a
szolgéltatasokat koteles nytjtani, amelyek a szerz6désszeri teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszer(i hasznélatdnak biztositasdhoz sziikségesek. Potmunkat csak a
Megrendel6 allttal a szerz6déskotés utdn megrendelt munkék tekinthetdk.

IX. A szerzodés kivitelezési hatariddre és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozo
: részletes rendelkezések

1. A Kkivitelezés megkezdésének idOpontjat a munkateriilet Véllalkozd részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A Xkivitelezés véghatarideje, ha az 4tadds-4tvétel a szerzddésben eléirt teljesitési
hatéridén beliil megkezd6édik. Az 4tadés-atvétel idétartama harmine nap.

Megrendel megtagadja az atadéds atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a p6tlds vagy
javitas a rendeltetésszerti hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Véllalkozé a munkat a véghatiridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki dtadéds- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka 4tvétele a mennyiségi hidnyokra tekintettel az 4tad4s-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, gy a Véllalkoz6 a teljesitésre megallapitott véghatiridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehet6ség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
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felszamitasara mindaddig van lehetdség, amig a Vallalkozé a munkéat 0jb6l készre nem
jelentette és ez alapjan a miiszaki atadds-atvétel megkezdhet6, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendel6 elallasi jogaval nem élt. ,

A Villalkozé a részhataridével késedelembe esik, amennyiben ajanlatdban csatolt
megvalositasi titemtervében feltiintetett késziiltségi fokot a szamlazasok idépontjadban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Vallalkozé a megvaldsitdsi litemtervben
meghatarozott késziiltségi fokot el nem éri.

4, Valamennyi kotbér felszdmitdsa és megfizetése ugy torténik, hogy a Megrendel6 a
Véllalkoz6 részszédmldjéba, vagy a végszdmlajaba kotbér Osszegét annak felmeriilésekor
beszdmitja és a cstkkentett 6sszeget fizeti meg a Vallalkozonak.

5. A késedelmi kotbér 6sszegeit a szerz6dés V. fejezete tartalmazza.

6. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének iddpontjat a Véllalkozé készre jelentésének
a Megrendeldhoz t6rténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili id8pontra kell kitlizni.

7. A miszaki dtadas-4tvételi eljarast annak meginditdsatél szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idGtartam alatt részletes hibajegyzékkel kell k6z6lni a
Viéllalkozdval a kijavitasra varé hibak és hidnyossagok korét. A Megrendel6 miiszaki ellendre
a miiszaki 4tadés-atvételt a mennyiségi hidnyossdgok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a min6ségi hibdk megfelel6 kijavitasa a miiszaki
atadéas-atvételi eljaras 15 napos id6tartama alatt nem Iehetséges, vagy a hibdk szamossagara
tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibdk kijavitdsa nem lehetséges a rendeltetésszerii
hasznéalhat6osédg csbkkenése nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendel6 miiszaki ellenre azt éallapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok haszndlhatésaga vagy mindsége csdkken a
szerzO6désben meghatarozott 1. osztalyt min6ségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibés teljesitésre vonatkoz6 szabalyai szerinti drcsokkentésre.

9. A Megrendelé miiszaki ellenére az atadds-atvételi eljarast teljesitési jegyz6konyvvel
zérja le, amely tanusitja a munka megfelelé mennyiségli és min6ségli elvégzését. A teljesitési
jegyz6konyv kibocsatésa a lezart mfiszaki atadéds-atvétel megkezdésének idépontja. Ahol e
szerzOdés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzOkonyvet kell érteni, illetve forditva.

10. Amennyiben a Megrendel6 a Véllalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzOdésben az 4tadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatéridét kovetd 5 (6t)
napon bellll neki felrohatéan nem kezdi meg az atadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Véllalkozénak felréhaté okbol nem fejezi be a készre jelentést6l szamitott 60 (hatvan)
napon beliil, akkor a Villalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerz6dés miiszaki tartalma

1. A Villalkoz6 feladata a szerz6dés targyat képezd épitési beruhdzas feladatainak
elvégzése a Megrendeld 4ltal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kézbeszerzési
eljarashoz kapcsolodéan a Véllalkozo részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészitd tajékoztatdsokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkoz6
kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolodd terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatanak benytjtasat megel6zden
megismerte és ezen dokumentumok alapjan a szerz6dés targyat képezd munkat a szakmai
elvarasoknak és a jelen szerzédésben meghatérozott min6ségi ko vetelményeknek megfelelden

el tudja végezni.

Fa



XI. Pénziigyi elszamolas és garancidk

1. Vallalkoz6 az elvégzett munkakr6l a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozo
rendeleteknek megfelel6, az atalanyaras elszdmolds szabdlyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendel6nek megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eléirdsok szerint.

2. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy a rész- és végszdmla benytjtdsdhoz teljesités
igazolas kiallitasa sziikséges, valamint a végszamla benyujtadsahoz miiszaki atadas-atvételi
jegyz6konyv is. Vallalkozd a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti alafrasu
példanyainak végszamldhoz valdé csatolasaval nydjthatja be Megrendel6 felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacié Megrendeldnek tortén6 atadasa.

3. Szerz6d6 felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszer(itlen munkavégzes
esetén, illetve ha a Véllalkoz6 altal foglalkoztatott munkaeré6 nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel6 jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfeleld allapot helyreallitasat, vagy a szerz8dést6l vald azonnali elallasra.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkoz6t sem a jelen szerzOdésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mds szerzédéses felel6sségtdl nem mentesiti.

XII. Megrendeldi jogok és kotelezettségek

1. A Megrendelé jogosult (a Kbt. szerzOdésmodositisra és dijemelésre: vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazédsa mellett):

1.1 Jelen szerz6désben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, novelni vagy
csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- és tobbletmunka dijazéséra és elszamoldsira vonatkozd jogszabdlyi és szerz6dési
rendelkezések betartdsa mellett,

1.2. A munkék barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhaté — technol6giai
vagy iddbeli sorrend szerint megvaldsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozoéval),
1.3. A munkak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét &s méretét megvaltoztatni,
1.4. Szakmailag nem kifogésolhaté médon barmely munka anyagét, technologiajat,
min6ségét megvaltoztatni,

1.5. Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkdkat a Vallalkozé
koltségére, ha felszolitdsra a Vallalkozd a kifogédsolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja,
illetve nem pétolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt id6tartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriil anyagok, berendezések kivalasztdsaban részt venni és donteni,

1.7. Kifogésolni vagy megtagadni a Vallalkozé kés6bbi alvallalkozéit, helyszini
személyzetét, az ajanlattd] eltérd alkalmazott technol6giait, eszkézeit.

2. Ha a megrendelé fentiekben r6gzitett jogainal fogva a szerzddés tartalmdban
véltozdsokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Villalkozé
ajanlatdban foglaltakat, és a mliszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegli, hogy jelen szerz6dés médositaséat is megkoveteli, Ugy
azt a szerz6dd felek haladéktalanul, k6zosen rogziteni kotelesek a szerz6désben foglaltak

szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult elallni a szerzddést6l, ha

)



4.1. A Vallalkozé a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzbdésben rogzitett idépontig vagy neki felrohatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hataridok betartasdhoz sziikséges titemben.

4.2. Ha a Vallalkoz6 a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghaladé késedelembe esik a
kivitelezési {itemtervben meghatarozottak szerint, illetve nyilvanvaléva valik, hogy a
szerz6désben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Véllalkozdval
szemben birdsagi I. foku hatarozat elrendeli felszamoldasi, vagy cs6deljaras meginditasat

4.3  Amennyiben a Villalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez jogszeritleniil, vagy a szerz6dés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozo6t vesz igénybe.

5. A Villalkoz6 a munkdardl épitési naplot kételes vezetni a hatdlyos jogi el6irdsoknak
megfelelden, tovabba kételes a munkavégzés soran felelds, olyan miiszaki vezetdt alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontb6l megfelel a vonatkozd jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendeld a Vallalkoz6 4ltal vezetett épitési naplot jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozéi jogok és kitelezettségek

1. A Viéllalkozé a jelen szerz6dés targyat képezd munkékat az érvényes hatdsagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvény
elirasai szerint — I. (els6) osztdlylh mindségben, tovabbd a kivitelezés sordn minden
vonatkoz6 jogszabdlyi eloirdst betart és betartat. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés
alairdsat megel6z6en a Kkivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapcsolddo terveket pedig részletesen attanulmanyozta, s az igy szerzett ismeretei alapjén koéti
meg a jelen szerz6dést. A Véllalkozo6 a kivitelezés teljes id6tartaméra, I rész legalabb 200
milli6 HUF/év és legaldbb 100 milli6 HUF/kdresemény értéket elérd kivitelez6i (épitési-
szerelési) felelosségbiztositési szerz6dést kell kotni, vagy a meglévd felel6sségbiztositast ki
kell terjeszteni az épitési beruhazasra. II rész esetében legalabb 15 millio6 HUF/év és legalabb
7 milli6 HUF/k4resemény értéket elérd kivitelezdi (épitési-szerelési) felelsségbiztositasi
szerz6dést kell kotni, vagy a meglévd felelésségbiztositast ki kell terjeszteni az épitési
beruhazasra.

2. Ft/kédreseményenkénti karkifizetési limit Osszegli feleldsségbiztositast is tartalmazo
épités-szerelési biztositast koteles fenntartani és ennek kétvényét a kivitelezési munkélatok
megkezdését megel6z6en mésolatban a Megrendeld részére megkiildeni.

2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy 6sszhangban a ,,Nemzeti Szabvanyositasrol” sz616 1995.
évi XXVIIL t6rvény 6.§-4ban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januar 1-
ét6l hatdlyon kiviil helyezett ,egyes épitésiigyi nemzeti szabvinyok kotelez6vé
nyilvanitasarol szold 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatirozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazésara a jelen szerzdésben meghatarozott munkakkal kapcsolatban.

3. Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a fentickben meghatarozott szabvanyok szerint véllalja, min6ségek a szallitas,

vagy beépités el6tt mindségtantsitvannyal igazolja, a tantsitvanyt igény esetén madsolatban
atadja Megrendeldnek. ’

4. Vallalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartémii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzbkonyveit, szabvanyossdgi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkéra vonatkoz6 kezelési és karbantartasi utasitdsokat, a
kezeld személyzet kioktatasat, betanitasat igazol6 jegyzOkonyvet 3 példanyban.
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5. Idegen nyelvili bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsdval vesz at
Megrendel6. Az atadés-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfelel6 teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendel$ részére torténd
atadasa. Véllalkozo visel a Megrendeld terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol
ad6d6 koltséget, killondsen Megrendeld helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakértok és hatésagok koltségeit.

6. A mindségvizsgélatokat az MSZ elbirdasok szerint kell végezni. A min6ségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovahagyasok koltségei teljes
mértékben a Véllalkozo6t terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja el6.

7. A véllalkozénak minden 4tadott dokumentumot a kézhezvétel utan szakmai és
miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellendriznie kell és az ellenérzés soran
megéllapitott nem megfelel6ségeket a Megrendel6nek be kell jelentenie az e szerzédésben

meghatérozott médon.

8. Vallalkozé a gyartés, illetve a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellentrzi.

9.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelel6ségének vitdja
esetén, ha a vizsgilat eredménye Vallalkozdé szamdira elmarasztald, annak koltségeit

Vallalkoz6 koteles viselni, és a Megrendel6 éltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Véllalkoz6 feladata a sajadt munkéjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakit4sa, valamint a szerz6désben véllalt munkék befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Vallalkoz6i feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartésa,
mozgatasa, és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténé eltavolitasa. A
Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megko6zelité utakat a
kitirités soran a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Vallalkozé kotelessége a kitlizési alappontok megérzése, a munkéjdhoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhaszndlasival.

12.  Vallalkozo6i feladat a meglévé t, az elkésziilt, de 4t nem adott és a Megrendel® 4ltal 4t
nem vett egyéb munkék allagmegdvasa, 6rzése és fenntartasa.

13.  Vallalkoz6 feladata munkateriiletének 6rzése.
14.  Villalkozé kotelezettsége az épitési naplé munkatertilet &tvételekor torténd
megnyitdsa és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rdgzitésre

keriil, mely a létesitmény megval6sitdséval kapcsolatos..

15. A Villalkoz6 koteles a munkét a munkatertilet atadasat6l szamitott, legkésébb 5 napon
belill elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

16.  Vallalkoz6 koteles a szabvanyok 4ltal el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a

megallapitott hibdkat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési napléban régziteni.
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17. Az eltakarasra keriild munkarészekrdl az eltakarast megel6z6 3 nappal Véllalkozo
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellenérét), megjeldlve az eltakaras idSpontjat
is.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancidlis id6szakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy cstkkent értékli anyagokra -
vezethet6k vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszblitisra azonnal, téritésmentesen &s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Véllalkozd a megadott hatiridére nem tesz
eleget a felszOlitdsnak, Megrendelének joga van a munkat Véllalkozé koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

19.  Viéllalkoz6 feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztdn tartdsa, a hulladék, szemét és sitt munkatertiletr6l t61ténd
folyamatos elszéllitisa. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kdzponti szemétszallitast rendeljen el, melynek kéltsége a vallalkozot terheli.

20.  Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gohdosan fnegszervezni, hogy minden elére lathat6
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendelé figyelmét
ezen akadélyoztatasokra idében felhivni.

21.  Vaéllalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felel6s
hatisk6rében az éltala végzett munkara (szolgéltatasokra) vonatkozé munkavédelmi és
tlzvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilondsen:

21.1. A személyi feltételek megfeleléségét biztositani (foglalkozas egészségligyi, szakmai,
munkatigyi), 4

21.2. A helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utdn és a munka
megkezdése el6tt — a munkavéllaldinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani, _

21.3. A sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésOeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technolégia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

22.  Vallalkoz6 koteles az 4allag-, vagyon-- és kapcsolddd életvédelem biztonsagénak
garantalasra az esetlegesen okozott kéarok helyreéllitasara. Vallalkozé6 a nem szakszerfi
munkavégzésbol ered6 karokért teljes korti feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Villalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallal6i engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezd munkavéllalokat foglalkoztathat. Véllalkozé kételes dolgozobit
cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kételezi dolgoz6it, hogy a véllalkoz6 cég
nevét, cimét, és a dolgozd nevét tartalmazd kitliz6t vagy igazold kartyat munkavégzés kzben
tartsak maguknal.

24,  Villalkozonak a Megrendeld munkateriiletén csak olyan gépeket szabad ilizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhatdran

illetékes kornyezetvédelmi hatdsag altal megadott zajkibocsatdsi hatarértéket.

25.  Villalkoz6 a megvaldsult allapotot titkkroz6 atadési tervdokumentaciot készit és ad 4t 3
példanyban Megrendeldnek az dtadas-atvételi eljaras lezarasat megel6zben.

/
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26. Amennyiben a szerzddés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdsigi és egyéb
jovahagyasok, Dbizonyitvanyok, engedélyek, Aatvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgéalatok, valamint més, az Ut hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és lizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendeldnek ezeket idejében el kell intéznie
€s sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irdsban is tdjékoztatnia kell Vallalkozdt.

27. A Villalkozb készre jelentése alapjan Megrendelé miszaki ellenére a IX. fejezetben
frt feltételek szerint az atadas-atvétel id6pontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatdsdgokat,
kozmiiszolgéltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés id6pontjara visszamendleges hatéllyal teszi a teljesitést jog- és szerz6désszer(ivé.

28. Viallalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkoz6t csak a Torvényi elbirdsok és a jelen
szerzddésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerz6dés aldirdsakor ismert alvéllalkozokat a
Véllalkozoénak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozé a kés6bbiekben
dont — a jogi és szerzddéses eldirdsok betartdsaval torténd- alvallalkozo igénybe vételérdl, tigy
az alvéllalkoz6 tényleges munkavégzését legaldbb 3 munkanappal megelézden irdsban kételes
annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az altala elvégzendé munkat Véllalkozé részére

frasban bejelenteni. Az alvéllalkozok teljesitéséért Megrendels felé ugy felel Vallalkozo,
mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

XTV. Egyéb rendelkezések

1. Vallalkozo koteles a szabvanyok A4ltal eldirt ellen6rzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, Az
intézkedéseket az &pitési napléban kell rbgziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelenddk, azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd kérok észlelése esetén Vallalkozo6 kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a kéarok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni,
Megrendeldt irasban értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Villalkozd szavatossagi kotelezettsége (a szavatossig id6tartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerz6désben eltéré rendelkezést a szerz6dé felek nem
tesznek- a hatdlyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatilyos
jogszabalyok az irdnyadok.

5. Jelen szerzédéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkéval, és a
munkavégzés sordn bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket szerz6dd felek
megprobéljak békés Gton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden

74

felmeriilé miiszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6d6 felek alavetik magukat hatdskori

7”r

el6irdsoktol fliggben a Dabasjarasbirdsag illetékességének.

6. A jelen szerz6dést csak szerz6désmodositas keretében (Kbt.141. §), a szerz6d6 felek
cégszer(l alairdsdval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz8dés mddositasat
kooperacids jegyzOkényvben rogzitett megallapitds, egyiittmiikodési megallapodds, vagy

ron

épitési napldba torténé bejegyzés.

7. Jelen szerzédés elvélaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositdsa, a
dokumentacié és a kiegészit6 tajékoztatdsokra adott valaszok.

y
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8. A felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzak,

9. Pélyézati tAmogatas esetén a palyazat azonositéja: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00015
A pélyézat finanszirozasanak mdédja: ut6finanszirozott.

10.  Ertékelésre keriild tobblet tapasztalat: 60 honap.

11. A szerz6dés, feltételes kbzbeszerzési eljaras keretében keriilt aldirasra, a felhivasban
megjeldltek szerint.

12, Ajéanlatkérd alkalmazza a Kbt. 53. § (5) és (6) valamint a Kbt. 135. § (12) bekezdését.
Ajénlatkérd pélyazatot nytjtott be és még palyazatot fog benytjtani kiegészitd tdmogatasra,
valamint kérelmet nyijt be a kormanyzatnak, hitelfelvétel engedélyezésére a beruhdzas
finanszirozésinak elSteremtéséhez. \

A szerz$dés nem Iét hatalyban, amennyiben a palyazati forrdsok nem keriilnek megitélésre, a
hitelfelvétel nem valdsithatdé meg. A szerz8dés szintén nem 1ép hatdlyba, amennyiben a
tAmogatéast vagy a hitelt kevesebb dsszegben kapja meg az Ajanlatkérs, mint az a kérelmében,
palyéazataban megjelent.

Amennyiben a szerz6dés 2019.02.15-ig a szerzédés nem 1ép hatélyban, a szerzédés
semmisnek tekintendd, a feleknek egymassal szemben kdvetelése nincs.

A jelen szerzddést alulirott Felek helybenhagyo6lag irjak al4.

Ujhartyén, 2018

allalkozd
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