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kozott az alabbi feltételek szerint:

1. Bevezeto

A Felek megallapitjak, hogy a jelen szerz6dés a Megrendel altal meghirdetett ,,Ujhartyan
Kozség telepiilési szilard-hulladéklerako rekultivacioja” targyu, 2010. dec. 29-én megjelent
KE-38484/2010 szami, valamint a 2011. 01. 17-én feladott és KE-1373/2011 szamon
megjelent modositassal nyilt kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre. Vallalkozo a
kdzbeszerzési eljarason a 2011. év februar honap 7 napjan kelt ajanlataval elnyerte az
ajanlatételi felhivasban meghatarozott beruhazas kivitelezésének jogat.

2. A szerzodés targya:
Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-hulladékleraké rekultivacidja érdekében megvaldsuld

szeméttelep rekultivacio kivitelez€si munkai megvalositasa.

A Vallalkozo jelen szerzddés alapjan vallalkozik a alabbi bontasban:



S.sz Tevékenysegek
1. Eldkészit6 és befejez6 mérnéki munkak
11 Ingatlanhatarok, rekultivacios végidom sarokpontjainak kitlizése, magassagi
’ meghatarozas, félhivatali Ggyintézéssel
12 Munkaterilet atvétel, felvonulasi létesitmények telepitése és bontasa,
' mérndk elhelyezése
1.3 Tajékoztaté tablak kihelyezése
14 Ideiglenes szilard burkolatu, szallitasi ut helyreallitasa
15 Megvaldsulasi, kiviteli terv, dokumentacio elkészitése
1.6. Tervez6i mlvezetés
5 Irtas, tereprendezés, épitmény bontas, bontasi hulladék el6készitése
' hasznositasra
2.1 Bozot-és cserjeirtas, tovek atméréje 4-10 cm
2.2 Tereprendezési foldmunka, fellilet kiegyenlitéssel
Egyes fak kitermelése tuskoirtassal, legallyazassal és darabolassal I-Il. oszt.
2.3 : - ) A
talajon, kézi szerszamokkal, térzsatmérd: 21-40 cm
2.4 Nyesedék, kitermelt fak deponalasa és elszallitasa
25 Inert hulladék rakodasa jarmire, szallitasa (40 km-ig) és elhelyezése inert
' hulladéklerakén
3. Hulladékathalmozas, feliiletképzés, hulladéktest formalasa
31 Hulladék felszedése, teritése gépi erével, 18%-os terephaijlasig,
' tomoritéssel szallitassal, 50,1-200,0 m kozott (helyi atdeponalas)
32 Hulladéktest formalasa, felliletképzés, tomorités (gépi, kiegészitd kézi
' erével)
4 Atmeneti zaro6 réteg épitése (Figyelembe véve a KTVF:4556-1/2009
' szamu hatarozatat)
4.1 Kiegyenlité réteg épités
Kiegyenlit6 réteg: 30 cm kis mésztartalmu, homogén, nem kotott
41.1 talaj,kohdsalak vagy hulladékégeté salakja, apré szemcsés hulladék vagy
stabilizalt biohulladék szallitassal (40 km), elteritéssel
412 Kiegyenlit6 réteg: 0-50 cm osztalyozott, apré szemcsés hulladék vagy

stabilizalt biohulladék vagy salak szallitassal (40 km), elteritéssel




4.1.3 | Anyagmindség ellenérzé vizsgalat
4.2 Szigetel6 réteg épités
Természetes anyagu szigetel6 réteg (10 cm, k < 5 x 10 E-9 m/s), szallitassal
421 (40 km), tdmoritéssel
o El6z6vel egyenértékii mesterséges szigetel6 anyag (pl. bentonit szigeteld
paplan), helyszinre szallitassal, mlvezetéssel
4.2.3 | Anyagmin8ség ellenérzd vizsgalat
4.3 Atmeneti rekultivdcios réteg épités
4.31 |30 cm talaj és 30 cm humuszos talaj, szallitassal (40 km), elteritéssel
4.3.2 Fuvesités sik fellleten talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fimag keverékkel
4.3.3 | Rézslivédelem (fimagos geotextilia, er6zidvédsé paplan)
5. Felszamolas
5.1 Hulladék felszedése, kezelése
511 Szeméttelep korul talalhato illegalisan lerakott hulladék felszedése és
o elhelyezése a rekultivalandé terileten
5.1.2 Az elszallitott tormelék terliletének tereprendezése
6. Vizépitési munkak
Ov- és talparok, szikkaszt6 arok kialakitasa (figyelembe véve a lezarasi
6.1 rekultivacios utdégondozasi tervben kiadott dvarok hidraulikai szamitasait, ill.
mintakeresztszelvényét)
6.2 Foldmedri szikkasztégddor 2 db.
7. Utégondozashoz tervezett létesitmények
7.1 3 db Talajviz-figyel® kut épitése
7.2 Talajviz-figyel6 kut kutfej készitése
73 Kerités beépitve (fémkeritéssel, vadvédelmi drétfonattal, kapuval —
' duplaszarny 6 m-es- )
7.4 Meteoroldgiai oszlopallomas létesitése a lezarasi utbgondozasi terv alapjan
Talajviz-figyel6 kutak vizjogi Uzemeltetési engedélyezéséhez szikséges
alapadatok biztositasa (mUszaki dokumentacié 6sszeallitasa)

targyu épitési munka teljes korii elvégzésére.




3. A Villalkozo kotelezettségei és nyilatkozatai

3.1. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott tendertervek és miiszaki leirasok,
valamint a vonatkozd szabvanyok szerint a kiviteli terveket elkésziteni. A Vallalkozé
koteles a kiviteli tervek alapjan a 1étesitményeket szerzodésszertien, teljes kortien, miiszakilag
¢és mindGségileg kifogastalan, 1. osztalyl mindségben, a vonatkoz6 magyar jogszabalyoknak és
miuszaki eléirasoknak megfelelden, hataridoben a szakvallalat gondossagaval elkésziteni.

A Villalkoz6 a Létesitmény szerzddésszerii megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a torvényben foglalt szavatossagi és a
Szerzddésben vallalt jotallasi/garancialis kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.2. A Vallalkoz6 a Szerz6dés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés 1. sz.
mellékleteként annak elvalaszthatatlan részét képezd, Kozbeszerzési Ajanlati dokumentaciot,
annak 1. és 2. kotetét tovabba a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eldirdasokat megismeri.

3.3. Vallalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan koriilményrél haladéktalanul
tajékoztatni, amely a szerzddés szerinti feladatok teljesitését, vagy hataridére torténd
elvégzését befolyasolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozéd felelds.
Villalkozo6 koteles munkéjat az iddjarasi és egyeb kiilsé koriilményekre is tekintettel olyan
gondosan megszervezni, hogy minden elérelathato akadaly idében megsziintethet6 legyen. Az
akadalykozlés ténye 6nmagaban nem eredményezi a teljesitési hataridé meghosszabbitasat,
illetve a Vallalkoz6 szerzddéssel kapcsolatos kotelezettségeinek modosulasat.

3.4. Vallalkozo tudomasul veszi, hagy a beépités el6tt a beépitendé anyag-, berendezés
mindségi bizonyitvanyat be kell mutatni a Megrendel6 miiszaki ellendrének. Az 1. osztaly(
mindség vonatkozik a Vallalkozd 4ltal vasarolt és jelen szerzddés teljesitése kapcsan
beépiteni, felhaszndlni tervezett anyagokra, szerkezetekre €s berendezésekre is.

3.5. Villalkozé tudomasul veszi, hegy a Megrendeld arra jogosult képviseldi, és a
Megrendeld altal meghatalmazottak és a jogszabalyok rendelkezései szerint ellendrzésre
jogosultak a munkavégzést barmikor ellendrizhetik, megvizsgalhatjak az elokészités alatt allo,
vagy beépitendd anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok,
termékek el6allitasa nem a vallalkoz6 érdekkorében torténik, a Vallalkozo koteles biztositani,
hogy Megrendel6 a sziikségesnek tartott ellenérzéseket illetve vizsgalatokat elvégezhesse. A
Villalkoz6 nem hivatkozhat a Megrendeld ellendrzéseire, a Megrendeld altal végzett
ellendrzések nem mentesitik Vallalkozot a szerzddés szerinti kotelezettségei alol.

3.6.  Amennyiben a Megrendelé altal folytatott ellenérzés azt tarja fel, hogy a
munkavégzés, vagy a Vallalkoz6 éltal felhasznalni, beépiteni kivant anyagok nem felelnek
meg a jelen szerzédésben foglaltaknak, a Megrendeld az errél készilt feljegyzés
megkiildésével utasithatja a Vallalkozot a hianyzé feltételek potlasara, a hibas munkarész



kijavitasara, vagy ujboli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelé anyagok, termékek
felhaszndlasat. Amennyiben a Vallalkozd6 a Megrendeld utasitdsanak az atadas-atvételi
eljarasig, vagy az adott munkarész ezt megeldz6 eltakarasaig nem tesz eleget, a Megrendeld
jogosult a hibas teljesitésbol eredd jogait gyakorolni.

3.7. A Villalkoz6 maga is koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az ezzel
kapcsolatos intézkedéseket az épitési naploban rogziteni.

3.8. A Villalkoz¢ a kivitelezés sordn keletkezett karokért feleldsséggel tartozik. Az esetleges
rongalodasokbol eredd hibak kijavitasa a Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles
elvégezni. Ha az épitkezés kozelében a kiviteli munka altal veszélyeztetett épitmények
helyezkednek el, a Vallalkozd koteles allagfelvételt készittetni, és annak egy példanyat
Megrendeldnek a munkak megkezdése el6tt atadni.

3.9. A Villalkoz6 a munkavégzés sordn koteles kiilonds gonddal tevékenykedni és a
z0ldberuhazéas szempontjait szem elodtt tartva tevékenységét végezni.

c sy

alvallalkozok foglalkoztatasra jogosult. A Villalkozé az alvallalkozoéi tevékenységéért tigy
fele, mintha sajat maga tevékenykedett volna.

3.11. A Villalkoz6 koteles a munkavégzésrdl teljesitési helyenként, a 290/2007. (X.31.)
Kormanyrendeletben meghatarozottak szerint kiilon épitési naplot vezetni. Az épitési naplot a
Vallalkozé koteles hozzaférhet helyen tartani a munkateriileten, hogy a Megrendelé abba
barmikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot
¢és kortilményt, és egyéb valtoztatasi igényt az épitési naploban kotelesek egymassal kdzolni.
A naplobejegyzésen keresztiil adott megrendel6i utasitast a Vallalkozo koteles teljesiteni.

3.12. A Villalkoz6 a 5.1. pont szerinti szerzodéses arat a rendelkezésére allo teljes korti
informacio figyelembevételével, kelléen nagy szakmai tapasztalatara alapozva, az épitési
helyszin és adottsagok ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmények funkcidjanak,
a beruhazas céljainak megfeleld és rendeltetésszerii hasznalatdhoz, a teljes kord, és - ahol e
kategoriat a miiszaki specifikdcidja ismeri - I. osztdlyG mindségi kovetelményeknek
megfeleld mindségli €s kivitelli megvalositashoz, iizemszerlien hasznalhatd allapotahoz
sziilkséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette.

3.13. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés targyat képezd beruhdzas
tamogatasi forras felhasznalasaval valosul meg. A Vallalkozo a szdmlainak kibocsatésa illetve
a SzerzOdés szerinti adatszolgéltatasai soran koteles megfelelni a kozosségi tdmogatas illetve
a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozéas terhére valo elszdmolasdra vonatkozo specidlis
kozosségi €s hazai szabalyoknak.



Az ellenszolgaltatas Osszegét az ajanlatkéré 90%-at tamogatasbol, 10%-at sajater6bol
kivanja biztositani. El6leget az ajanlatkérd nem fizet. Az igazolt teljesitést kovetden a szamla
10%-a és az afa Osszeg kifizetése 30 napos hataridével, atutaldssal torténik, ezt kdvetden
keriilt lehivasra szallitoi finanszirozas alapjan a 90% rész, melyet az eljar6 hatdésag 60 napon
beliil egyenlit ki. A fizetési feltételek igazodnak a tamogatasi szerzodés kifizetési
feltételrendszeréhez, az elOteljesités esetén is a tdmogatasi szerzOdés szerinti kifizetési
feltételrendszerhez igazodva torténik a kifizetés.

4. A Megrendel6 kotelezettségei

4.1. A Megrendeld a 135/2005. Kormanyrendelet 2. §-a szerinti a kivitelezés tervezett
megkezdése eldtt legalabb 8 munkanappal koteles bejelenteni azt az elsd foku épitésiigyi
hatosagnak és az APEH-nak.

4.2. A Megrendel6 koteles a Vallalkozd szaméra minden sziikséges tajékoztatast, adatot és
segitséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkak végzése soran.

4.3. A munkateriileteket a Megrendel6 a jelen szerzddés alairasat kovetd 14 napon beliil, a
Vallalkozoval egyeztetett modon koteles atadni. A felvonulasi teriiletek, és anyaglerako-
helyek biztositasa ezt kovetden a Vallalkoz6 feladata.

44. A Megrendelo koteles a Szerzddés szerinti teljesitésigazolasi ¢€s fizetési
kotelezettségeit hataridében teljesiteni és a munkalatokat ellendrizni.

4.5. A Megrendel6 koteles az Unios eldiras szerint egy db ,,B” jelli valamint egy db ,,D”
jelti tablat felallitani a tAimogatasi szerz6désben fogalt méretben helyen és idben.

4.6. A Megrendeld koteles a szeméttelep rekultivacids terv készitdjétdl az arajanlata
értelmében a kiviteli terveket elkészittetni.

5. Ellenérték és fizetési feltételek

5.1. A jelen Szerzddés 2. pontjaban rogzitett feladat kivitelez6i dija: 53.715.269.-Ft + 25%
AFA (13.428.817.-Ft), Brutt6: 67.144.086,- Forint, azaz brutté Hatvanhétmillio-
egyszaznegyvennégyezer-nyolcvanhat forint. A Vallalkozo a  kodzbeszerzési eljarasban
kihirdetett netto értéknek az afa tartamat gy szamlazza le a Megrendel6 felé, ami a szamla
kiallitas napjan érvényes afa 6sszeg, melyet a megrendeld kozvetlen fizet meg az APEH felé
az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL. Torvény 142. §-a szerinti.

5.2. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a fenti vallalkozasi dija fix, atalanydij. Vallalkoz6 a
Szerzddés elfogadott végosszege fejében vallalkozik a Létesitmények megvalositasara,
valamint az egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitésére. A Szerzodés elfogadott



végosszege magaban foglalja azt az esetlegesen bekovetkezd arkiilonbozetet, amely a
Szerzddés alairasat megeldzden az ajanlatadéasra atadott Tenderterv dokumentécio alapjan
kalkulalt beruhazasi 0sszkoltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapjan megvalositasra
keriild beruhazas Osszkoltsége kozotti eltérés Osszege, valamint az esetleges adotorvény
valtozasbol adodd AFA valtozas Gsszegét is.

Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szerzddés elfogadott végosszege a Vallalkozo
szerzOdéses kotelezettségeihez tartozd 0Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok
jellegétol.

5.3. A Megrendel§ eléleget nem fizet, viszont az egyes munkarészek kivitelezési munkainak
befejezését €és atvételét kovetden a Megrendeld 1 db részszamla benyujtasara lehetéséget
biztosit.

5.4. A Vallalkozo6 1 db részszamla benytjtasara.

5.5. Az Ajanlattevé az aldbbi szerzddéses feltételeket vallalta a kozbeszerzési eljaras
alapjan:
- Késedelmi kétbér napi 1.000.000 Ft.
- SzerzOdéskotéskor a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasaig érvényes 2.685.763,- Ft Osszegl teljesitési biztositékot kell
nyutjtania a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- A miiszaki atadas-atvételi eljarast koveten joteljesitési biztositékként
2.685.763.- Ft biztositasa sziikséges, amelynek a teljes jotallasi
idoszakra kell érvényesnek lenni. A joteljesitési biztositék nyujthato a
Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.
- Teljes korti jotallas minimalis iddtartama 60 honap.

A Vallalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Kbt. 53/A8§. (6) bekezdése a) pontjaban felsorolt
lehet6ségek koziil bankgarancia formajaban teljesiti.

5.6. SzerzOdésszegés esetén, valamint a Szerzddés Megrendeld részérdl torténd azonnali
hatalyl felmondasa esetén a Megrendeld az 5.5. pontban rogzitett biztositék terhére
jogosult lehivast eszkozolni. A Vallalkozo a Megrendeld felhivasara - felmondas terhe
mellett - ezt kovetden koteles ezen biztositékot az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagadasa egyoldali felmondéasi ok. A szerzddésszegés alapjan érvényesiteni kivant
lehivas mértéke a Megrendeld kizarolagos mérlegelési jogkore.

5.7. A Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben fennalld kdvetelését barmilyen
biztositék felhaszndlasaval, vagy a Vallalkoz6 részére barmilyen jogcimen jard Osszeg
visszatartasaval, beszamitas jogcimen kiegyenliteni.

5.8. A kifizetések utdlag, - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével 6sszhangban - a hidnytalan és az
elfogadasra alkalmas szamla szerinti, a jelen szerzodésben meghatarozott moédon és
tatalommal valo teljesitéstol szamitott 60 napos hataridore torténik a Vallalkozd szdmldjara



torténd utalassal a 2003. évi CXII torvény (a tovabbiakban Art.) 36/A.§ és a 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdése valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az
azt modositd 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-
PM egyiittes rendelet szabalyai szerint.

A teljesités idOpontjanak a Megrendeld miiszaki ellendre altal kiadott igazolas dadtuma
tekintendo.

A pénziigyi lebonyolitds rendjét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a IV fejezete
tartalmazza.

A Villalkozo fizetési hataridé eredménytelen elmulésa esetén a Kbt. 305. § (4) bekezdés
szerint jarhat el.

5.9. A kibocsatandé szamlaval kapcsolatban a Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy a
szerzOdésszeri teljesitést kovetden azon a szamvitelrdl szolo 2000. évi C. térvény 167. §-ban
meghatarozott kotelezd elemeken, tovabba az altalanos forgalmi adoérol szold 1992. évi
LXXIV. torvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjdban meghatirozottakon tal koteles
feltiintetni bankszamlaszamat, a projekt szamat (KMOP-3.3.2-09-2010-0005), a
szerz6dés szamat a teljesités jogcimét, azaz a szerzOdés targya, valamint a szamlahoz
kapcsolodo teljesités rovid megnevezését.

5.10. A Villalkoz6 koteles a szamlat a teljesités napjan 2 példanyban kiéllitani és atadni a
Megrendeld miiszaki ellendrének ¢és egyidejiileg a Megrendeldnek. Ezen kotelezettség
késedelmes teljesitése a szamla szerinti Osszeg kifizetése szempontjabdl jogosulti
késedelemnek mindsiil. és a Vallalkozo késedelmi kamat iranti kovetelését kizarja.

A Megrendelé a teljesités idotartama alatt konyvvizsgalot alkalmaz, aki a szamlik
megfeleldségének ellendrzését is elveégzi.

5.A megvaldsitas idotartama, teljesités hatarideje és kotbérei
A kivitelezés kezdése: 2011. marcius 1.
befejezési hatarideje: 2011. augusztus 31.
Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo jogosult a szerzdésben megallapitott hataridé elétt is
teljesiteni.
Megrendel6 képviseldje: - Rutterschmidt Zoltanné iigyintézé

- HQ IPAR Kivitelezd és Szolgaltatd Kft, Fehérvari Zsolt miiszaki
ellenér
Telefonszam: 06-29/372-133

Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezet6je: Kormos Laszlé
Telefonszam: 06/1/666-7500
Faxszam: 06/1/666-7510

6.1. A Villalkozo 06sszes szerzOdéses kotelezettségét akkor teljesiti, ha megszerzi ¢és
bemutatja a szerz0dés targyat képezd létesitmény miiszaki ellendre altal kiadott Teljesités
igazolasat és a Megrendeld jovahagyta a Vallalkozo 1étesitmény végszamla igazolasanak



vételéhez kapcsolodd Zard jelentését. A Vallalkozonak az épitési munkakat ugy kell
itemeznie, hogy, a szerz8dés targyat képez6 létesitmény Atadas-atvételi igazolasa a
muszaki ellendr altal 2011. év szeptember 30. napjaig kiadasra keriiljon. Ez a teljesitési
hataridd. A szerzddés részévé valt Utemtervben megadott teljesitési részhataridék azok az
idépontok, amikorra a Létesitmény Atadas-atvételi igazolasa kiadasra keriilhet. Ezek a
datumszeriien meghatarozott idépontok a teljesitési részhataridok.

6.2. Amennyiben a Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran a 6.1. pontban meghatarozott
teljesitési hataridéhoz, vagy a teljesitési rész-hataridfkhoz képest késedelembe esik,
késedelmi kotbér fizetésére koteles. A naponta fizetendd késedelmi kotbér 1.000.000,- Ft .

6.3. Amennyiben a Szerzodés teljesitése a Vallalkozonak felréhatd okbdl meghiusul, igy
kiilondsen a Vallalkozonak felrohatod lehetetleniilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok
nélkiili megtagaddsa vagy a Vallalkoz6 egyéb felrohaté magatartdsa miatt a Megrendeld
altal gyakorolt elallas, ill. felmondas esetén, a Vallalkozé a 5.1 pont szerinti ellenérték 20 %-
anak megfeleld 0sszegli meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbérek kumulalt
0sszege a 5.1 pont szerinti ellenérték maximum 20 %-a lehet.

6.4. A Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

7. A Vallalkozo altal nyujtott jotallas

7.1. A Vallalkozo altal nyujtott jotallas kotelezettsége a Létesitmények egésze és részei
tekintetében a Hibabejelentési idGszak lejartaig bejelentett hibakkal kapcsolatosan
megegyezik az altalanos feltételek szerinti Hibakijavitasi kotelezettséggel. A Vallalkoz6 éltal
vallalt jotallasi idétartam megegyezik a szerz6dés szerinti Hiba bejelentési idészakkal, ami a
Létesitmények tekintetében azok Atadas-atvételi igazolasa kibocsatasanak napjatol
szamitott 60 honap

7.2. A jotallas idOtartama alatt a Teljesitési Biztositék érvényben marad.

7.3. Viéllalkozé az 7.1. idOtartam alatt jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek
szerzédésszerti teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok
alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy
alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

7.4. A 7.1. pontban foglalt id6tartamot meghalado jotallasi idétartamok éallhatnak fenn a
létesitmények egyes részeire, kiilonosen egyes kiemelt fontossagh gépekre,
berendezésekre, anyagokra, stb. Az ezek szallitdja, gyartdja, forgalmazodja altal kiallitott
irasos garancia nyilatkozatok meglétét, azok szabdlyszerliségét a Vallalkozé koteles
ellendrizni és azokat a Megrendelének maradéktalanul atadni.

7.5. Garanciak €s szavatossagi, jotallasi idotartamok.



Szavatossagi iddtartam: Jogszabaly szerint
Jotallasi idOtartam: 60 honap

8. A szerz6dés idotartama és hatalyba lépése

8.1. A szerz6dés az alairas napjan jon létre és a 6. pontban meghatarozott, 2011. év
augusztus 31. napjaig, mint a teljesités végso hataridejéig marad érvényben.

8.2. A jelen szerzédés az 5.5. pontban meghatarozott teljesitési biztositék benyujtasa és a
KMOP-3.3.2-09-2010-0005 szamon nyilvantartott, ,,Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-
hulladéklerakoé rekultivacidja” elnevezésli projekt Tamogatasi szerzOdésével dsszhangban 1ép
hatalyba.

8.3. Tekintettel arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd épités kivitelezési tevékenység
finanszirozasara a Megrendel6 tamogatasra iranyulo palyazatot nyujtott be, igy a Kbt. 48.§ (2)
(3) bekezdésekben foglaltak szerint a jelen szerz6dés vonatkozasaban a tamogatasi szerzédés
meghitsulasa a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben ¢és a 303.§-ban irt okoknak, illet6leg
korilményeknek mindsiil. Erre a koriilményre a Megrendelé nyomatékosan felhivja a
Vallalkozo figyelmét és felszolitja, hogy a jelen szerz6dés kapcsan visszterhes tevékenységet
a szerzddés hatalybalépéséig ne folytasson.

9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Szerzddés és a felek kozotti kommunikéacid nyelve a magyar.

9.2. Megrendelének ¢és a Vallalkozénak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely kozottiik
a szerzddés keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerzddés
megkotése utdn felmeriilé és a felektdl fiiggetlen olyan koriilményrdl, amely a szerzédés
teljesitését akadalyozza, a felek kdlcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

9.3. Ha a Megrendeld ¢és a Vallalkozo az emlitett kdzvetlen és kotetlen targyaldsok
megkezdésétdl szamitott 30 napon beliil nem tudjak megoldani a szerzédés alapjan vagy ezzel
Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, ugy e jogvitat a Dabasi Varosi Birosag, illetve a Pest
Megyei Birosag elé kell utalni.

9.4. A jelen Szerzddéses Megallapoddsban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd alabbi
mellékelt és a Ptk. az Art. Az AFA torvény valamint a Kbt. rendelkezései az irAnyadok.



Mellékletek:

1. sz. melléklet: A megrendelé Ajanlati Dokumentacidja

2. sz. melléklet: A Vallalkoz6 Ajanlattételi dokumentéciodja
3. sz. melléklet: AFA nyilatkozat

Kelt: Ujhartyan, 2011. februar hénap 28. nap

megrendeld vallalkozo



3. szamu melléklet:

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-t6! hatdlyos, az daltalanos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVII. Térvény
142. §-a szerinti ,, forditott” adozas alkalmazasdhoz

A nyilatkozattevé adatai:

A nyilatkozattevd neve: Schulcz Jézsef polgdrmester
Lakcime: 2367 Ujhartyan, Arpad u. 15.

Képviseleti jogosultsaga: polgarmester

Megrendeld neve: I'thar'ty{ln Kozség Onkormanyzata
Megrendel6 székhelye: 2367 Ujhartyan, F6 u. 21.

Kijelentem, hogy az ALPINE Hungaria Epit6 Kft. mint kivitelez8i, épitdipari szolgaltatast
nyijté az ,,Ujhartyan Kozség telepiilési szilard-hulladéklerakoé rekultivaciéja” targyt
beruhazashoz kapcsolodd szdmlait megrendeldként, mint

a) AFA alany
b) EVA alany

c) kizarolag targyi mentes tevékenységet folytatd adoalany
d) alanyi adomentes

e) mezbégazdasagi tevékenységet folytatd addalany

f) nem adodalany szervezet

g) maganszemély

fogadom be.*
Vevo kijelenti, hogy a Kivitelezo altal megvalositott beruhdzas épitési hatdsagi engedély-koteles:

1.igen
2. nem

A nyilatkozattal a vevé tudomasul veszi, hogy amennyiben adéalanyisagat az a)-c) pontok
szerint jelolte meg és a megvaldsitas épitési engedély-koteles, akkor a szillité altal részére
kiallitott netté szamla oOsszege utan az Altalanos forgalmi adét - a térvénmyi eldirasoknak
megfelelden - az adéhatosag felé rendezi.

Kelt: Ujhartyan, 2011. februar 28.

P.H.

Nyilatkozatot tevé (cégszeril) alairasa
*/megfelel6 helyen alahuzando/



