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L Elozmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld 2018.11.09-én; utépités targyban kozbeszerzési
eljarast inditott el és folytatott le. Megrendeld a kdzbeszerzési eljards eredményét 2018.12.05-
én kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras elsd és masodik részének nyertese a
Vallalkozé.
A lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjan a Megrendel6 a Véllalkoz6 ajanlatat fogadta el
mindkét rész tekintetében, ennck megfeleléen a felek szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozési
Szerz6dés és a hozza kapcsolddo mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét képezi a Villalkozo6 kozbeszerzési ajanlata, a
Megrendeld részérdl kiadott kozbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzddés
valamely rendelkezése ellentmondasban volna a kodzbeszerzési dokumentumok tartalméaval,
akkor a felek a kozbeszerzési dokumentumok elsddlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjdk irdnyadénak. A Vallalkoz6 a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozésdhoz sziikséges mértékben és az
elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltételek kozbeszerzési dokumentumbdl kovetkeztethetd céljanak értelmezésére és
esetleges modositasara:



IL. A szerzodés targya

A Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az utépités targyt kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott feladatok, épitési tevékenység elvégzését kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, dokumentaciojaban, kiegészitd tajékoztatdsokban meghatarozott és elfogadott
miiszaki leirdsban meghatérozott tartalommal. A teljesités helye 2367 Ujhartyan, 036 és

038/61 hrsz-u Gtak (a tovabbiakban: Munkateriilet).

A szerz6dés megkotésére a Megrendelé kozbeszerzési eljarast lezaré dontése, a 341/2018
(XI1.04.) szamu képviselO-testiileti hatarozat.

III. A vallalkozdéi dij

1. A jelen vallalkozasi szerz6désben megallapitott munkdak ellenértéke a vallalkoz6i dija a
fizetési hatarid6re prognosztizalt egydsszegli atalanyar:

I rész: Ujhartyan 036 hrsz. szilard burkolattal valé kiépitese
Vallalkoz6i dij: 32 130 983 Ft + 27 % AFA

I1 rész: Ujhartyén 038/61 hrsz. szilard burkolattal valo kiépitése
Vallalkozdi dij: 32 241 033 Ft + 27 % AFA

Osszesen 64.372.016.-Ft+AFA, Brutté osszesen 81.752.460.-Ft.

Az AFA tartalom szimldzasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhazasokra vonatkozd szamviteli elbirdasok betartasdval térténik. A szamlézasra vonatkozd
el6irasok részenként értenddk.

— Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

— Megrendeld a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 135. § (7) és (8) bekezdése alapjan a szerzddéses dsszeg nett6d ellenértéke 30%-
anak megfeleld mértékl eldleget biztosit. Megrendeld az eléleget a Vallalkozd
kérésére, a szerz0dés szerinti elélegbekérd alapjan, legkés6bb az adott megrendelés
alapjén teljesitendd munka vonatkozasaban az épitési munkateriilet atadasat kovet6 15
napon beliil teljesiti.

— A Megrendeld 4ltal kifizetett eloleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerz6désszerlien teljesitett munka vonatkozasdban kidllitott és Megrendelé 4ltal
leigazolt végszamla Osszegébdl keriil levonasra.

— Szamla kiallitasara az alabbiakra tekintettel keriilhet sor:

— A végszamla a miszak atadés-atvétel utdn &llithaté ki. Amennyiben elbleg keriilt
lehivésra az a végszamla 6sszegébdl keriil levonasra.

— Megrendeld az ellenszolgaltatast igazolt, szerz6désszer(i teljesitést kovetden
tartalmilag és formailag szabalyszertien kiallitott szdmla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan, a szamla Megrendel altali kézhezvételének napjat
kovetd 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki.
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— Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a
szerz8désben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint kertil sor.

— Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran
az adozas rendjérdl szo16 2017. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Art.) rendelkezéseit
mind a Villalkozd, mind alvallalkozéja esetében alkalmazni kell.

- Ajanlatkér6 felhivja alkalmazza a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § és 32/A
valamint 32/B rendelkezéseit.

- Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVIL t6rvény
szabalyai szerint torténik.

- Ajanlatkérd felhivja ajanlattevék figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.)
Korméanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél az
alvallalkozoval kotendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradaséval

. vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzddés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10 %-at elérd biztositékot kothet ki.

A Villalkozé a szamla kibocsatasardl a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason feltlintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb az attdl szadmitott ésszerli idén beliil (maximum 15 nap)
koteles gondoskodni.

A Villalkozé kételes atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kévetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Villalkozé 4ltal kibocséatott szamla adattartalmat moédositani kell, tigy a
Villalkozonak az altaldnos forgalmi adordl szolé torvény rendelkezései szerint kiéllitott
szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal kell gondoskodnia a médositasrdl. A szamléval egy
tekintet ald es6 okirat kibocsatasardl a médositasra jogalapot teremté tény, egyéb koriilmény
bekovetkeztét6l szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendel cimére az alirt teljesitésigazolas csatoldsaval koteles Vallalkozo
benytjtani. Kizardlag a hidnytalanul és a jogszabalyi el6irdsoknak megfelelden kiéllitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Megrendeld, valamint - eurbpai unids tdmogatds esetén szallitéi kifizetés sordn - a
kifizetésre koteles szervezet, ha a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétsl eltéréen a kovetkezd szabdlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Viéllalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
b) Viallalkoz6 a teljesités elismerését kévetden allitja ki szamlajat, a szamldban részletezve az
alvallalkozdi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

¢) a b) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét a Megrendel
— eurdpai unios tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizentt napon beliil atutalja a Vallalkozonak;

d) a Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait vagy a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/B § bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az
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alvallalkozéval kotott szerzOdésben foglaltak szerint az alvéallalkozdi dij egy részét
visszatartja;

e)a Villalkozd atadja ad) pont szerinti 4tutaldsok igazoldsainak mdsolatait vagy az
alvallalkoz6 koztartozast mutatd egylittes addigazolasanak masolatat a Megrendeldnek (annak
érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Véllalkozé jogszertien nem fizette ki
a teljes 0sszeget az alvallalkozonak);

P a Vallalkozé altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendel6 — eurdpai unids tAmogatds esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizenot napon beliil dtutalja a Vallalkozonak, ha a Vallalkozé az alvallalkozdkkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B § bekezdése
szerint;

g)ha a Villalkoz6 ad)vagy aze)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel6 (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy a d) vagy
az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkoz6 altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatasbol megvalositott kdzbeszerzés esetén
a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Vallalkozo6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan véllalja, hogy nem fizet, ill. szamolhat el a
szerzO6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzodés
teljesitésének teljes idoétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szadméra
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatja.

2. A véllalkozo6i dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
az dtadds és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio
készitésének koltségét, az agazati €s egyeb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositdsok, stb), valamint a felvonulasi, é4llagmeg6rzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis ¢és szavatossdgi kotelezettségek koltségeit, a palyazatban meghatarozott
munkarészek 4ltal, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerli haszndlatat biztositd
megvalésitashoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild kéarok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkozé a vallalkozéi dijon kivill a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6t6l nem kovetelhet.

3. A villalkoz6i dij fedezetett nyljt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkak megvaldsuldsdhoz. A
Megrendelé semminemii miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi
szerz0dés megkotése €s a megvaldsulds kozotti idoszakra bekovetkezett dremelésbdl eredo)
tobbletksltség igényt nem fogad el. A vallalasi dij, egyOsszegii atalanyér, ez tartalmazza mind
a terveken, mind a koltségvetésben foglalt munkdk megvaldsitasat. A koltségvetés csak
alapjat képezi az ajénlat bedrazdsanak. A Vallalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg
felmertild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbol hidnyzik. A
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tobbletmunka koltsége csak . akkor szamolhaté fel, ha az a szerz6dés megkotésének
idépontjaban nem volt elbre l4thaté (Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkoz6 a szerzédésben
meghatdrozott dijét mindazokat a szolgaltatasokat koteles nytjtani, amelyek a szerz6désszer
teljesitéshez, a megrendelt munkanemek rendeltetésszerli hasznalaténak biztositasdhoz
szilkségesek. Potmunkat csak a Megrendel6 allttal a szerz6déskotés utan megrendelt munkak
tekinthetok.

4. A Villalkozé felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kdzbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatdlyos szabvéanyoknak, jogszabalyoknak,
miszaki eldirdsoknak és kovetelményeknek. A kivitelezé csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkez6 anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Villalkoz6i dij az MSz. szerint 1. osztdlyd mindségre vonatkozik. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany eldirasainak alkalmazasara.

6. A Megrendel6 a Vallalkozo éltal felé kiallitasra keriil6 szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IV. A szerzodés kivitelezési hataridoi

1. A Megrendeld a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasar6l legalabb 4 naptari nappal
korabban {rasban értesiti a Vallalkozot.

A Villalkozé a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkélatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni.

2. Vallalkoz6é a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokat legkés6bb 2019.05.31-éig
koteles hidnytalanul elvégezni. A Vallalkozé legkés6bb a Teljesitési hataridd (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6 15. napon koteles az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Villalkozo6 késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hatariddre a teljes
szerz6dés szerinti tevékenységet nem végezte el hidnytalanul.

3. A Kkivitelezés megkezdésének id6pontja a munkateriilet Vallalkozo részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idépontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adési jegyz6konyv
formajaban az épitési naploban régzitenek.

4. A Megrendel$ elbteljesitést elfogad, az elbteljesitést nem utasithatja vissza. Hatarid6ben
teljesit a véllalkozd, ha az atadads-atvétel a szerzodésben elirt teljesitési hataridén beliil
megkezd6dik. Az atadas-atvétel idétartama harmince nap.

Megrendelé megtagadja az atadds atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miiszaki atadéas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

1. A Vallalkoz6 a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a miiszaki atadas-
atvételt kovet6 48 honap id6tartamra jotallast vallal.
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2. Késedelmi kotbér: a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél késedelmes teljesitése esetére
Ajénlatkérd késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke I rész esetében
50.000 Ft, II rész esetében 50.000 Ft, osszesitett mértéke legfeljebb a nettd véallalasi ar 20%-a.
A 30 napot meghalad6 késedelem esetén Ajanlatkérd jogosult a szerz8dés azonnali. hatdlyu
felmondasara, és meghitsulési kotbér kovetelésére.

3. Vallalkoz6 4ltal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités statuszatol
fliggden eléllasra vagy azonnali hatalyu felmondésra jogositja a Megrendel6t) és a Vallalkoz6
felr6hat6 magatartdsa miatt bekovetkezett egyéb szerz8désszegés esetén a Megrendeld Altal
jogszerlien gyakorolt elallas, felmondas (meghitGsulas) esetén a Megrendelét a nettd
véallalkozéi dij 20%-nak megfeleld 6sszegli meghitisuldsi kotbér illeti meg.

4. A Villalkozé koteles valamennyi alvallalkozdjat, illetve azok alvallalkozéit (teljesitési
segéd) a Megrendelének irdsban bejelenteni legkésébb addig az id6pontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvallalkozok bejelentésének elmulasztasa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendeld a be nem jelentett alvallalkozoi
teljesités nettd értéke 10%-dnak megfeleld Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozoval
szemben minden egyes be nem jelentett alvéllalkozé utan és azonnali hatéllyal elallhat a
Szerz6déstdl, vagy felmondhatja a Szerzédést.

VI. A szerz6dési dokumentacio

1. A szerzddési dokumentéciot képezik a jelen szerzédés, valamint annak mellékletei
(igy kiilonosen a Vallalkozé 4altal nyudjtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendeld
palyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyazati eljards soran a
Megrendelé a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsatott, igy killondsen —de nem
kizarélagosan- a szerzédés alapjan megvaldsitandé mu kivitelezéséhez szitkséges kiviteli
tervek, tovabbd a Vallalkozo pdlyazatra benydjtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok idék6zbeni mddositasai.

VIIL. A szerzdd6 felek képviseldi

A megrendelé helyszini megbizottjanak

iigyintézé neve:

Balogh Agnes

Miiszaki ellen6r:

Heli Andras

telefon szama:

06-30/966-97-72

Villalkoz6 megbizottja

Neve: Keindl Csaba
Telefonszédma: 06-30/381-50-54
VIII. Vaillalkozéi dijra vonatkozé tovabbi részletes rendelkezések
1. A vallalkozdi dij magaba foglalja mindazon munkék elvégzésének ellenértékét és a

felmeriild koltségeit, amelyek sziikségesek a szerz6désben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miiszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egylitt értelmezve) szakszerii és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.
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2. A Villalkozéi dij magéaba foglalja a Vallalkozo altal beépitésre keriild valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakdsi és tarolasi dijakat, a forint esetleges darfolyamvaltozasab6l ad6dd import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonuldsok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatés
koltségeit, a Vallalkoz6 altal végzett munkak megovési koltségeit, a fel-és levonulassal
kapcsolatos 6sszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének és ligyintézésének koltségeit, a
munkatertiletre valé felvonulassal, a miszaki atadas-atvétel és a munkateriilet 6rzésével
kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendeld- jelen szerz6dés XIII/.1. pontjdban foglalt joganal fogva —
a szerzédésben foglalt munkakat csokkenti (elmaradé munkék), akkor annak megfeleld
mértékben csékken a véllalkozoi dij is.

4. A vallalasi ar, egyosszegli 4talanyédr, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koéltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bedrazasanak. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a kéltségvetési kiirdsbol hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének idépontjdban nem volt el6re lathatd
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkozé a szerzOdésben meghatdrozott dijét mindazokat a
szolgaltatdsokat koteles nytjtani, amelyek a szerzddésszerli teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszeri hasznalatdnak biztositasahoz sziikségesek. Potmunkat csak a
Megrendel6 allttal a szerz6désko6tés utdn megrendelt munkék tekinthetdk.

IX. A szerzidés kivitelezési hataridore és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozo
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idépontjat a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az atadas-atvétel a szerzOdésben el6irt teljesitési
hataridén beliil megkezd6édik. Az 4tadds-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a poétlés vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadélyozza, vagy a hasznélokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Vallalkozé a munkat a véghataridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadas- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hianyokra tekintettel az atadés-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, Ggy a Vallalkozo a teljesitésre megéllapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehet6ség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszémitasdra mindaddig van lehet6ség, amig a Vallalkoz6 a munkét Gjbol készre nem
jelentette ¢és ez alapjan a miszaki atadas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendel6 elallasi jogaval nem é€lt.

A Viallalkozé6 a részhatariddvel késedelembe esik, amennyiben ajanlatdban csatolt
megvalositasi titemtervében feltiintetett késziiltségi fokot a szamlazasok idépontjdban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Vallalkoz6 a megvaldsitasi iitemtervben
meghatérozott késziiltségi fokot el nem éri.



4. Valamennyi kotbér felszamitdsa és megfizetése ugy torténik, hogy a Megrendeld a
Vallalkoz6 részszamlajaba, vagy a végszamlajaba kotbér Osszegét annak felmeriilésekor
beszamitja s a csokkentett 5sszeget fizeti meg a Véllalkozénak.

5. A késedelmi kotbér 6sszegeit a szerz6dés V. fejezete tartalmazza.

6. A miiszaki atadéas-atvétel megkezdésének idépontjat a Vallalkozo készre jelentésének
a Megrendel6hoz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

7. A miszaki atadas-atvételi eljarast annak meginditasatdl szamitott 30 (harminc) napon
beliill be kell fejezni. A 30 napos id6tartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozolni a
Vallalkozoval a kijavitasra vard hibak és hianyossagok korét. A Megrendelé miiszaki ellendre
a miszaki atadds-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a mindségi hibdk megfeleld kijavitdsa a miszaki
4dtadds-atvételi eljards 15 napos id6tartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szamossagéra
tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibdk kijavitisa nem lehetséges a rendeltetésszerii
hasznalhatdsag csokkenése nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellenére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok haszndlhatésdga vagy mindsége csokken a
szerz6désben meghatarozott I. osztalyG min6ségi elbirashoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibas teljesitésre vonatkozo6 szabalyai szerinti arcsdkkentésre.

9. A Megrendel6 miszaki ellenére az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyz6konyvvel
zarja le, amely tandsitja a munka megfeleld mennyiségli és mindségli elvégzését. A teljesitési
jegyz6konyv kibocsatdsa a lezart miiszaki atadas-atvétel megkezdésének id6pontja. Ahol e
szerzGdés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzOkonyvet kell érteni, illetve forditva.

10. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzodésben az atadis-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felréhatéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozonak felréhaté okbdl nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 60 (hatvan)
napon beliil, akkor a Vallalkoz6 kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerz6dés miiszaki tartalma

1. A Villalkoz6 feladata a szerz6dés targyat képezd épitési beruhazéds feladatainak
elvégzése a Megrendeld altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolédéan a Vallalkozd részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészitd tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Véllalkozo
kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolodd terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatanak benyujtasat megel6z6en
megismerte és ezen dokumentumok alapjén a szerzO6dés targyat képez6é munkat a szakmai
elvarésoknak és a jelen szerzddésben meghatarozott mindségi kévetelményeknek megfeleléen
el tudja végezni.

XI.  Pénziigyi elszamolas és garancidk

1. Vallalkoz6 az elvégzett munkékrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1€v6 vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az atalanyaras elszamolds szabalyai szerint végszamlat allit ki,
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melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kételezettség az egyéb torvényi
eléirasok szerint.

2. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtasdhoz teljesités
igazolas kiallitasa sziikséges, valamint a végszamla benytjtisahoz miiszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyv is. Vallalkoz6 a rész- és végszamléjat a fenti dokumentumok eredeti alairasu
példanyainak végszamldhoz valo csatoldsaval nyujthatja be Megrendeld felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentécié Megrendel6nek torténd 4dtadasa.

3. Szerz6d6 felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszeriitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré6 nem rendelkezik érvényes
munkavallaldi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé jogosult koévetelni a
jogszabalyoknak megfelel6 allapot helyreallitasat, vagy a szerz6dést6l vald azonnali eléllasra.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozét sem a jelen szerzédésben véllalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzddéses felel6sségtdl nem mentesiti.

XII. Megrendeléi jogok és kotelezettségek

1. A Megrendel6 jogosult (a Kbt. szerzédésmodositasra és dijemelésre vonatkozd
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasa mellett):

1.1  Jelen szerzédésben foglalt munkédk mennyiségét megvéltoztatni, novelni vagy
csGkkenteni, 6nalldé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- és toébbletmunka dijazasara és elszdmoldsara vonatkozd jogszabélyi és szerzddési
rendelkezések betartdsa mellett,

1.2. A munkék barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogésolhat6 — technoldgiai
vagy idébeli sorrend szerint megvalositani, vagy megvéltoztatni (egyeztetve a Vallalkozéval),
1.3. A munkék barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4, Szakmailag nem kifogasolhaté mddon barmely munka anyagéat, technoldgigjat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5. Maés viéllalkozéval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Véllalkozo
koltségére, ha felszolitasra a Véllalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja,
illetve nem potolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasdban részt venni és dénteni,

1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo kés6bbi alvallalkozdit, helyszini
személyzetét, az ajanlattél eltérd alkalmazott technoldgiait, eszkozeit.

2. Ha a megrendeld fentickben rogzitett jogaindl fogva a szerzddés tartalmédban
véltozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozd
ajanlatdban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a véltoztatas olyan jellegli, hogy jelen szerz6dés médositasat is megkoveteli, ugy
azt a szerz6d6 felek haladéktalanul, kézosen régziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak

szerint.

4. A Megrendel azonnali hatéllyal jogosult eldllni a szerz6déstél, ha
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4.1. A Vallalkoz6 a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerz6désben rogzitett idépontig vagy neki felrohatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hatarid6k betartasahoz sziikséges litemben.

4.2. Ha a Villalkoz6 a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghaladé késedelembe esik a
kivitelezési titemtervben meghatdrozottak szerint, illetve nyilvanvaléva valik, hogy a
szerzddésben ‘rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozdval
szemben birdsagi I. fok hatdrozat elrendeli felszdmolasi, vagy csédeljards meginditasat

4.3  Amennyiben a Villalkozé a szerz8dés teljesitéséhez jogszertitleniil, vagy a szerzddés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvéallalkoz6t vesz igénybe.

5. A Villalkoz6 a munkdarol épitési napl6t koteles vezetni a hatalyos jogi eldirdsoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzés soran felelbs, olyan miiszaki vezetét alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbol megfelel a vonatkozo jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendeld a Villalkozo altal vezetett épitési naplot jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozoi jogok és kitelezettségek

1. A Villalkozé a jelen szerzddés targyat képezd munkakat az érvényes hatdsagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz8dés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvany
eléirasai szerint — I (els6) osztalyi mindségben, tovédbba a kivitelezés soran minden
vonatkozo jogszabalyi el6irast betart és betartat. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzodés
alairasat megel6zOen a Kkivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapesolodo terveket pedig részletesen attanulményozta, s az igy szerzett ismeretei alapjan koti
meg a jelen szerz6dést. A Villalkozd a kivitelezés teljes idtartaméra, I rész legalabb 30
milli6 HUF/év és legalabb 15 milli6 HUF/kdresemény értéket elérd kivitelezdi (épitési-
szerelési) felel6sségbiztositasi szerzodést kell kotni, vagy a meglévo felel6sségbiztositast ki
kell terjeszteni az épitési beruhazasra. II rész esetében legalabb 30 millié HUF/év és legalabb
15 milli6 HUF/karesemény értéket elérd kivitelezoi (épitési-szerelési) felelésségbiztositasi
szerzodést kell kotni, vagy a meglévd felelosségbiztositast ki kell terjeszteni az épitési
beruhazasra.

2. Ft/kareseményenkénti karkifizetési limit Osszegl feleldsségbiztositast is tartalmazo
épités-szerelési biztositast koteles fenntartani és ennek kotvényét a kivitelezési munkalatok
megkezdését megel6zden masolatban a Megrendel§ részére megkiildeni.

2. A Villalkoz6 kijelenti, hogy 6sszhangban a ,,Nemzeti Szabvanyositasrol” szold 1995.
évi XXVIIL térvény 6.§-dban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januar 1-
ét6l hatalyon kiviil helyezett ,egyes ¢&pitésiigyi nemzeti szabvanyok kételezévé
nyilvanitasardl szoldé 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatarozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazasara a jelen szerz6désben meghatarozott munkékkal kapcsolatban.

3. Vallalkoz6 a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositdsat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindségek a szallités,
vagy beépités el6tt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanisitvanyt igény esetén mdsolatban
atadja Megrendel6nek.

4. Vallalkozé 4atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomiii és hazai honositdsi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozo6 kezelési és karbantartasi utasitasokat, a
kezeld személyzet kioktatasat, betanitaséat igazold jegyzokdnyvet 3 példanyban.
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5. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsdval vesz &t
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezardsanak — és igy a (vég)szdmla kifizetésének is —a
megfeleld teljesitésen tal feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére t61t€nd
étadésa Véllalkozc') Visel a Megrende16 terhére felmeriilt minden jogos étvétel megtagadésb()l
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esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakértdk és hatdsagok koltsege1t

6. A mindségvizsgalatokat az MSZ elbirasok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovahagyasok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja elo.

7. A vallalkozénak minden &tadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenériznie kell és az ellenérzés sordn
megallapitott nem megfeleléségeket a Megrendelnek be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott médon.

8. Vallalkoz6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

9.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének vitdja
esetén, ha a vizsgalat eredménye Villalkozé szdmdéra elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkozo koteles viselni, és a Megrendel6 altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriilletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitdsa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Villalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z €és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd -eltdvolitasa. A
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a
kitirités soran a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Vallalkoz6 kotelessége a kitlizési -alappontok megbrzése, a munkdjahoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznédlasaval.

12,  Vallalkozéi feladat a meglévé ut, az elkésziilt, de at nem adott és a Megrendelo altal 4t
nem vett egyéb munkak allagmegovasa, 6rzése és fenntartasa.

13.  Vallalkoz6 feladata munkateriiletének 6rzése.
14.  Vallalkozé kotelezettsége az épitési napld munkateriilet atvételekor torténd
megnyitdsa és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot régzitésre

keriil, mely a létesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos..

15. A Villalkozo koteles a munkat a munkateriilet dtadasatol szamitott, legkés6bb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési titemterv szerint végezni.
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16.  Vallalkozo kételes a szabvanyok altal elbirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossigokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rdgziteni.

17. Az eltakarasra keriild6 munkarészekr6l az eltakardst megeléz6 3 nappal Vallalkozd
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellendrét), megjeldlve az eltakards idépontjat
is.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancidlis idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy cs6kkent értékli anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszélitasra azonnal, téritésmentesen ¢&s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a munkdt Vallalkoz6 koltségére méssal
elvégeztetni, és a méssal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

19.  Vallalkoz6 feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, a hulladék, szemét €s sitt munkateriiletrdl torténd
folyamatos elszéllitdsa. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kozponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a véllalkozot terheli.

20.  Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathat6
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendel figyelmét
ezen akadalyoztatasokra id6ben felhivni.

21.  Viallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds
hatdskorében az altala végzett munkara (szolgaltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és
tlizvédelmi elbirasokat megtartani, igy kiilondsen:

21.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségligyi, szakmai,
munkatigyi), :

21.2. A helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése el6tt — a munkavallaléinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat
megtartani,

21.3. A szikséges egyéni védofelszereléseket — tovabb4, ha indokolt, a kollektiv
vésbeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technoldgia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

22,  Viallalkozé koételes az 4llag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsdganak
garantaldsra az esetlegesen okozott kérok helyredllitasdra. Vallalkozé a nem szakszeril
munkavégzésbol eredd karokért teljes korli feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavéllalokat foglalkoztathat. Vallalkozo kételes dolgozoit
cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a vallalkozé cég
nevét, cimét, és a dolgozo6 nevét tartalmazo kitlizét vagy igazold kartyat munkavégzés kzben
tartsék maguknal.



24,  Vallalkozonak a Megrendel6é munkateriiletén csak olyan gépeket szabad iizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhataran
illetékes kornyezetvédelmi hatdsag altal megadott zajkibocsatési hatarértéket.

25.  Vallalkoz6 a megvalésult allapotot tiikkrdzé atadési tervdokumentaciot készit és ad at 3
példanyban Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras lezarasat megel6zden.

26. Amennyiben a szerzddés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdsagi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint més, az Gt hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és ilizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendeldnek ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekrdl irasban is tajékoztatnia kell Vallalkozét.

27. A Villalkozo készre jelentése alapjan Megrendelé miiszaki ellenére a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel id6pontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatdsagokat,
kozmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadés-atvétel a készre
jelentés id6pontjara visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- €s szerzddésszeriivé.

28. Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozdt csak a Torvényi eldirdsok és a jelen
szerzOdésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerz6dés alairasakor ismert alvallalkozokat a
Villalkozénak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Véllalkozé a késGbbiekben
dont — a jogi és szerzddéses eldirdsok betartasaval térténd- alvallalkozé igénybe vételér6l, ugy
az alvallalkozé tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megel6zden irasban koteles
annak nevét €s vallalkozasi adatait, valamint az éltala elvégzend6 munkat Vallalkozé részére
frasban bejelenteni. Az alvallalkozok teljesitéséért Megrendeld felé ugy felel Vallalkozo,
mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Vallalkozé koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az &pitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési napld
mellékleteként kezelend6k, azokrdl folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkez6 kérok észlelése esetén Vallalkozé kdteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhdritasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni,
Megrendel6t irdsban értesiteni, valamint a vonatkozé bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Villalkozé szavatosségi kotelezettsége (a szavatossag idbtartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerz6désben eltérd rendelkezést a szerz6dd felek nem
tesznek- a hatdlyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatdlyos
jogszabalyok az irAnyadok.

5. Jelen szerzOdéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkdval, és a

munkavégzés soran bekdvetkez6 eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz6dd felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden

¢ .



felmertilé miszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dé felek aldvetik magukat hataskori
eléirasoktol fliggben a Dabasjarasbirosag illetékességének.

6. A jelen szerzddést csak szerz6désmddositas keretében (Kbt.141. §), a szerz6dd felek
cégszerli alairasdval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés modositasat
kooperacios jegyzokonyvben rogzitett megallapitds, egyiittmiikodési megéllapodas, vagy
épitési napldba t6rténd bejegyzés.

7. Jelen szerzddés elvélaszthatatlan része, az ajanlati felhivés, annak moédositasa, a
dokumentdacio és a kiegészitd tajékoztatasokra adott vélaszok.

8. A felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzak,

9. Palyazati timogatés esetén a palyazat azonositdja: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A palyazat finanszirozdsanak médja: utéfinanszirozott.

10.  FErtékelésre keriils tobblet tapasztalat: 60 honap.

A jelen szerz6dést alulirott Felek helybenhagyolag irjak ala.

,
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